PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w Mielcu dnia [...]

pomiedzy:

ENERGIA EURO PARK sp. z 0.0. z siedzibg w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Rzeszowie XlI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem:
0000432700, NIP: 8172172671, REGON: 180866889, z kapitatem zaktadowym 16.491.000,00 zt,
reprezentowana przez:

[...]

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

ol
zwang dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi facznie ,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§1
Os$wiadczenia

Zamawiajacy os$wiadcza, ze:

1) posiada prawo dysponowania Nieruchomoscig na cele budowlane;

2) zapewni srodki finansowe na zaptate Wynagrodzenia;

3) jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest podmiotem zawodowo trudnigcym sie $wiadczeniem ustug budowlanych i montazowych
opisanych w SIWZ;

2) dysponuje wymaganymi dla wykonania Inwestycji wskazanej w SIWZ $rodkami finansowymi,
technicznymi, sprzetem, materiatami oraz posiada wszelkie niezbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy uprawnienia;

3) Personel Wykonawcy posiada umiejetnosci, doswiadczenie oraz kwalifikacje wymagane
przepisami prawa, potwierdzone stosownymi dokumentami, kwalifikacje zawodowe niezbedne
dla prawidtowej realizacji Umowy;

4) wszystkie podmioty, ktére beda uczestniczyly w realizacji Inwestycji ze strony Wykonawcy, jak
réwniez ze strony jego Podwykonawcéw, posiadajg niezbedne doswiadczenie, kwalifikacje
i wiedze oraz uprawnienia, pozwalajgce na zgodne z prawem, terminowe oraz rzetelne
i jakosciowe wykonanie Inwestycji;

5) przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje, ktére moga miec
wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Umowy, w tym na ustalenie wysokosci Wynagrodzenia,
a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sa
niezbedne do wykonania przez niego Inwestycji, bez koniecznosci ich uzupetniania,
z zastrzezeniem postanowien Umowy przewidujgcych obowigzek udostepniania przez
Zamawiajgcego okreslonych dokumentéw oraz udzielania informacji, a takze bez ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie
podnosit zadnych roszczen z tego tytutu;

6) zapoznat sie wnikliwie z SIWZ, zakresem planowanej Inwestycji, dokonat ogledzin terenu
Nieruchomosci i jej otoczenia, w tym posadowionego na niej ogrodzenia oraz znany jest mu peten
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zakres uwarunkowar faktycznych i prawnych realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnosci zwigzanych
z: mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng, wode
i inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych itp., i w
zZwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit zadnych zastrzezen;

7)  wykona Inwestycje stosujac najnowsze standardy techniki i najnowszg technologie, w celu
osiagniecia maksymalnej efektywnosci ekonomicznej obiektu oraz zachowujac standardy prawne
regulujgce zasady ochrony $rodowiska;

8) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére mogg wptynac
negatywnie na jakos$¢ lub terminowos¢ wykonania Inwestycji w zakresie objetym Umowa;

9) nie istniejg zadne porozumienia lub umowy zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie Umowy oraz wykonanie jej postanowien;

10) jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

§2
Definicje

1. Uzyte w Umowie, pisane wielkg literg, wyrazenia (wyrazy i zwroty, niezaleznie od rodzaju i liczby,
w jakiej zostaty uzyte), o ile w jej tresci nie zostaty odmiennie zdefiniowane, maja nastepujace
znaczenie:

1) ,Dokumentacja Projektowa” — opracowana przez Wykonawce w ramach Umowy dokumentacja
projektowa obejmujgca realizacje Inwestycji, w tym wizualizacja ogrodzenia oraz wiaty rowerowej, a takze
projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej kopii,
zawierajacy co najmniej elementy wymienione w art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) ,Dzieri roboczy”- dzien inny niz ustawowo wolny od pracy i sobota;

3) ,Etap Rob6t” — cze$¢ Robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy, okreslona Harmonogramem;

4)  ,Harmonogram” — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy okreslajacy ich podziat na Etapy Robdt (wskazujacy ich przedmiot, czas zakonczenia oraz
warto$¢), stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Umowy;

5) ,Inwestycja” — wykonana zgodnie z SIWZ (Zatgcznik nr 1 do Umowy), oferta Wykonawcy (Zatacznik nr
2 do Umowy) i Dokumentacjg Projektowg inwestycja, pn. Remont i przebudowa ogrodzenia stacji GSZ
RWN 110/15 kV wraz z budowq wiaty rowerowej;

6) ,Kodeks cywilny” — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93 ze zm.);

7) ,Materialy” - wszelkiego rodzaju materialy (inne niz Urzadzenia) przeznaczone i uzyte przez
Zamawiajgcego do realizacji Inwestycji, w tym stanowigce cze$¢ Robdt;

8) ,Nieruchomos$¢” — nieruchomosé Zamawiajgcego potozona w Mielcu (39-300), przy ulicy Wojska
Polskiego 3, dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta nr: TB1M/00082060/1;

9) ,Okres Zgtaszania Wad” - okres rekojmi i gwarancji udzielonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
Roboty, Materialy i Urzadzenia, liczony od dnia wystawienia Swiadectwa Zakoriczenia Robot;

10) ,0SD” — operator systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego; ilekro¢ w
Umowie mowa jest o OSD, rozumie sie przez to Zamawiajacego, ktéry petni funkcje OSD na terenie SSE
Euro-Park Mielec;

11) ,Personel Wykonawcy” - caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu budowy, osoby
zaangazowane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji na state lub doraznie — bez wzgledu na
podstawe i forme zatrudnienia/wspdtpracy, jak réwniez personel dziafajgcych na zlecenie Wykonawcy
Podwykonawcéw oraz dostawcy towardw i ustug zwigzanych z wykonaniem Inwestycji;

12) ,Plac budowy” - teren niezbedny dla realizacji Robét w ramach Inwestycji, obejmujacy teren nie
wiekszy niz teren Nieruchomosci;

13) ,Podwykonawca” — kazdy podwykonawca, ktéremu zostanie powierzone wykonywanie Robét badz
jakiejkolwiek ich czesci;

14) ,Prawo budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 59, poz. 414,
ze zm.);

15) ,Prawo energetyczne” — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348,
ze zm.);
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,GSZ” — gtdéwna stacja zasilajgca GSZ RWN 110/15 kV, potozona na Nieruchomosci;

,Roboty” — wszelkie prace objete Umowag, ktérych celem jest kompleksowe i catosciowe wykonanie
Inwestycji, obejmujace w szczegdlnosci prace projektowe (sporzgdzenie Dokumentacji Projektowej),
czynnosci administracyjnoprawne oraz prace wykonawcze wskazane w SIWZ (z uwzglednieniem
wyjasniern do tresci SIWZ udzielonych oferentom przez Zamawiajgcego w toku przetargu) oraz
Umowie; jako cze$¢ Robdt powinny byé réwniez rozumiane wszelkie prace niewymienione wprost
w Umowie, ktdre w sposéb oczywisty sg niezbedne dla nalezytego wykonania Umowy (takie jak np.
wszelkie projekty techniczne, wykonawcze, warsztatowe, oczyszczenie miejsca wykonywania Robdt),
jak réwniez takie prace, ktére sg niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego, prawidtowego
i nieprzerwanego prowadzenia Robdt; w celu unikniecia wszelkich watpliwosci, jakiekolwiek materiaty,
urzadzenia i prace wymagane zgodnie z SIWZ, Koncepcja oraz Dokumentacjg Projektowg sporzgdzong
przez Wykonawce, w tym Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, powinny byé rozumiane,
jako wymagane przez Umowe i objete ustalonym w niej Wynagrodzeniem;

,Sita Wyzsza” - zdarzenie zewnetrzne wobec Stron o charakterze nadzwyczajnym, ktérego Strony nie
byty w stanie przewidzie¢ w dacie zawarcia Umowy i ktérego wystgpieniu ani skutkom Strony nie byty
w stanie zapobiec, w tym w szczegdlnosci: kleski zywiotowe (takie jak powddz, huragan i trzesienie
ziemi) albo wojna bad? inny konflikt zbrojny, z wytaczeniem jednak zdarzen takich jak: strajki, lokauty
pracownicze i inne spory przemystowe, niedostepnos¢ materiatdw lub sprzetu niezbednego
Wykonawcy do realizacji Inwestycji, zmiana sytuacji rynkowej albo zmiany w prawie;

,SIWZ” — Specyfikacja istotnych warunkédw zaméwienia (SIWZ) dla postepowania o udzielenie
zamowienia na wykonanie zadania pn. Remont i przebudowa ogrodzenia stacji GSZ RWN 110/15 kV
wraz z budowq wiaty rowerowej, znak postepowania: 19/2024;

,SSE Euro-Park Mielec” — Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, potozona w Mielcu przy
ulicy Wojska Polskiego 3;

,Swiadectwo Zakoriczenia Robét” - dokument, przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez
Zamawiajacego po zakoniczeniu wszystkich Robot, wigcznie z usunieciem w nich wszelkich
stwierdzonych do tego czasu Wad;

,Termin na Ukoriczenie” - czas na ukoriczenie catosci Robdt i usuniecie w nich wszystkich Wad,
zgodnie z postanowieniami Umowy, co zostanie potwierdzone uzyskaniem Swiadectwa Zakoriczenia
Robdt;

,Umowa” — niniejsza umowa wraz z Zatgcznikami;

,Urzadzenia” — urzadzenia i instalacje sktadajace sie na kompletny system ogrodzeniowy (m.in.
prefabrykowane podmurdéwki i tagczniki, stupy, panele i przesta ogrodzeniowe, bramy wjazdowe i furtki
wejsciowe) oraz wiate rowerowg (m.in. ocynkowane profile, zadaszenie, podfoze z kostki brukowej),
w tym czesci sktadowe oraz czesci zamienne do ww. urzadzen i instalacji, jakie majg zostaé
dostarczone przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Inwestycji;

,Wada” - tkwigca w Dokumentacji Projektowej, Robotach, uzytych Materiatach lub dostarczonych
Urzadzeniach wada fizyczna lub prawna w rozumieniu art. 556 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, a takze
jakakolwiek niezgodno$¢ pomiedzy faktycznym stanem elementu Robdt a Umowg, w szczegdlnosci
niezgodno$¢ wykonania czy parametréw Robdt z Dokumentacja Projektowg, w tym takze wadliwa
praca Materiatéw lub Urzadzen, chyba Ze taka niezgodnos¢ jest wynikiem wczesniejszych ustalen
Stron;

,Wada istotna” - kazda Wada inna niz Wada nieistotna;

,Wada nieistotna” - drobna, nieistotna wada fizyczna, ktéra: (i) nie uniemozliwia korzystania
z przedmiotu Robdét bad? jego czesci w sposdb odpowiadajacy jego przeznaczeniu, (i) nie powoduje
obnizenia wartosci Inwestycji oraz (iii) moze by¢ usunieta w ciggu 3 dni od przystapienia do jej
usuwania;

,Wynagrodzenie” — wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catosci
zobowigzan natozonych na niego Umowa.
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§3
Przedmiot Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Inwestycji, a Zamawiajgcy do zaptaty Wynagrodzenia.

Inwestycja dzieli sie na Etapy Robdt okreslone w Harmonogramie.

Realizacja wszelkich prac objetych Umowg prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

aktualng wiedzg techniczng oraz nalezytg starannos$cig, uwzgledniajgcg zawodowy charakter

prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

Przedmiot Umowy obejmuje:

1) Prace projektowe: opracowanie Dokumentacji Projektowej.

2) Dostawy: dostawe wszelkich Urzadzen niezbednych do realizacji Inwestyciji.

3) Wykonawstwo: realizacje Inwestycji zgodnie z Dokumentacjg Projektows, w tym demontaz
i utylizacja starego ogrodzenia, montaz nowego ogrodzenia oraz budowa wiaty rowerowej.

Dokumentacja Projektowa z ust. 4 pkt 1 bedzie przekazywana do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy zobowigzany jest rowniez do powiadamiania

na biezgco Zamawiajgcego o poczynionych zmianach w Dokumentacji Projektowej oraz napotykanych

trudnosciach w realizacji Umowy. Zmiany w Dokumentacji Projektowej wymagajg akceptacji ze strony

Zamawiajgcego.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego, obok obowigzkéw wyraznie przewidzianych Umowa, nalezy:

1) przekazanie Placu budowy do wykonania Inwestycji;

2) wspdtdziatanie z Wykonawcg w zakresie niezbednym do prawidtowe] realizacji przez niego
obowigzkéw wynikajacych Umowy, w szczegdlnosdci udzielanie niezbednych wyjasnien, zgéd
i upowaznien;

3) odbiory czesciowe poszczegdinych Etapdw Robdt, odbiory robdt ulegajacych zakryciu oraz odbiodr
koricowy Inwestycji;

4) zapfata Wynagrodzenia.

W ramach realizacji Inwestycji na Zamawiajagcym spoczywajg jedynie obowigzki wyraznie wskazane

Umowa. Wszelkie pozostate obowigzki obcigzaja Wykonawce, chocby nie bylty na niego Umowg

wyraznie natozone.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt wskazanych w Umowie i Ofercie, zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa.

W zwigzku z powyzszym, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie Robdt zgodnie z: zakresem i wytycznymi okreslonymi w Umowie, Dokumentacjg
Projektowa, Polskimi Normami i wtasciwymi normami branzowymi, prawem powszechnie
obowigzujacym — w tym prawem budowlanym i prawem energetycznym oraz przepisami
z zakresu BHP i ochrony p.poz., zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego; Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace
objete Umowa wykorzystujac najnowsze technologie i dotozy¢ wszelkich staran wykonujac prace
z najwyzszg starannoscig, wigczajac w to wybor wysokiej jakosci Materiatow i Urzadzen, ktére
majg by¢ uzyte do wykonania Inwestycji;

2) z uwagi na fakt, iz prace budowlane objete przedmiotem Umowy prowadzone bedg bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy Zamawiajgcego oraz z zachowaniem ciggtosci dziatania sieci
dystrybucyjnej zlokalizowanej na terenie SSE Euro-Park Mielec — organizowanie Robdt w taki
sposéb, aby zapewnic¢ bezpieczerstwo pracownikéw Zamawiajgcego przebywajgcych w obrebie
Nieruchomosci oraz prawidtowa, nieprzerwang i bezpieczng eksploatacje ww. sieci przez
Zamawiajacego jako OSD;

3) zapewnienie catkowitej szczelno$ci ogrodzenia podczas trwania prac, na catej jego dtugosci oraz
wysokosci co najmniej 2 m, w tym w szczegdlnosci poprzez tymczasowe wygrodzenie terenu



PROJEKT

w okresie pomiedzy demontazem dotychczasowego ogrodzenia a montazem nowego, w sposéb
uniemozliwiajgcy wejscie na teren GSZ przez osoby nieupowaznione;

4)  wyposazenie Personelu Wykonawcy w niezbedny sprzet i odziez ochronng oraz przeprowadzenie
niezbednych szkoleri, zapewniajacych bezpieczne wykonywanie przez nich robdt w poblizu sieci
WN/SN;

5) udzielanie Zamawiajagcemu, na jego prosbe, szczegétowych informacji dotyczacych przebiegu
prac;

6) uzycie przy wykonaniu Robot wiasnych materiatéw, maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego
i narzedzi;

7)  utrzymanie porzadku i bezpieczeristwa na Placu budowy;

8) transport sprzetu, narzedzi i materiatow na miejsce budowy Inwestycji;

9) ponoszenie wszelkich kosztéw, podatkdw, opfat, cet i innych $wiadczen publicznoprawnych, jakie
zwigzane sg z zawarciem Umowy i wykonaniem Robdt, jezeli sg naktadane przez organy
administracji publicznej lub wynikajg z przepiséw prawa;

10) wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy o0séb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i wiedze oraz uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepiséw z zakresu BHP, ochrony
przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet ochronny
i narzedzia;

11) powotanie wtasnym kosztem i staraniem kierownika budowy, a w razie koniecznosci dodatkowo

kierownika robét;

zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania Robdt;

zapewnienie geodezyjnej obstugi Robét (jezeli okaze sie to konieczne);

zapewnienie nadzoru nad Personelem Wykonawcy w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

wykonanie ogrodzenia i oznakowanie terenu budowy oraz wykonanie wszelkich przewidzianych

przepisami prawa czynnosci celem jego nalezytego zabezpieczenia;

16) zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych Etapdéw Robhdt niezwtocznie po ich zakoriczeniu, w tym
réwniez Robdt ulegajacych zakryciu oraz uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych;

17) zapewnienie wifasnym kosztem i staraniem biezagcego wywozu odpaddw, $mieci oraz innych
nieczystosci z zaplecza budowy — zwigzanych 2z wykonaniem Umowy, oS$wietlenia
stanowiskowego, schodni, rusztowan, demontazem starego ogrodzenia oraz usuwania $niegu
i lodu z miejsc wykonywania Robét oraz innych miejsc, gdy mogtoby to wptyna¢ na jakosé prac
bad? bezpieczeristwo osdb lub mienia;

18) ochrona Placu budowy.

Wykonawca odpowiada za dokonanie (o ile sg wymagane) wszelkich niezbednych zgloszeri lub

uzyskanie stosownych pozwolert organdw nadzoru budowlanego na wykonanie Robdt stanowigcych

przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy z uwzglednieniem specyfiki Inwestycji i dziatalno$ci

prowadzonej przez Zamawiajgcego w obrebie Nieruchomosci oraz spoczywajgcych na nim jako OSD

zadan, w szczegdlnosci w odniesieniu do obowigzku: 1) zachowania ciggtosci iniezawodnosci
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw koncowych przez caty okres realizacji prac
budowlanych objetych dokumentacje projektowa opracowywang przez Wykonawce; 2) utrzymywania
odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa pracy systemu dystrybucyjnej zlokalizowanego na terenie

SSE Euro-Park Mielec; 3) prowadzenia ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego sposéb

efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej i jakosci jej

dostarczania; 4) zabezpieczenia przytaczonych do sieci dystrybucyjnej urzadzen i instalacji przed
uszkodzeniami w przypadku awarii.

Obowiazki Wykonawcy obejmujg nie tylko czynnosci bezposrednio z realizacjg czesci Inwestycji

wskazanej w Umowie, lecz réwniez wszystko to, co jest dla prawidtowego wykonania Robot niezbedne,

a nie zostat wprost zdefiniowane.
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§6

Materiaty i narzedzia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Wszelkie narzedzia, sprzet, materiaty, dokumenty i informacje konieczne do wykonania Umowy
zostang, zzastrzezeniem ponizszych postanowiend niniejszego paragrafu, zapewnione przez
Wykonawce i na jego koszt.
Jezeli Zamawiajacy jest lub bedzie w posiadaniu dokumentéw lub informacji niezbednych do
wykonania Umowy udostepni je badz, stosownie do swego wyboru, poswiadczone przez siebie za
zgodnos$¢ z oryginatem ich kopie dostarczy Wykonawcy na jego zgdanie w terminie 5 Dni roboczych od
dnia otrzymania takiego zadania lub w tym terminie powiadomi go o braku zgdanych dokumentéw lub
informacji. Na zgdanie Wykonawcy, Zamawiajgcy umozliwi mu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, uzyskanie urzedowo pos$wiadczonych odpisow, wypisow lub kopii dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej.
Jezeli dla wykonania Umowy bedzie konieczne, aby Wykonawca dziatat imieniem Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego pefnomocnictwa.
Postanowienia ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca moze te dokumenty na swoj koszt kopiowaé, uzywac ich i przekazywad je osobom
trzecim, jednakze wyfgcznie dla celow i w zakresie niezbednym dla realizacji Umowy. Wykorzystanie
wskazanych materiatéw w inny sposéb wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§7
Termin na Ukoriczenie
Termin na Ukoriczenie Inwestycji wynosi [...] tygodni od daty zawarcia Umowy.
Termin na Ukorczenie uwaza sie za dochowany, jezeli przed jego uptywem zostanie sporzgdzone
Swiadectwo Zakonczenia Robét.
§8
Kontrola Wykonawcy
W catym okresie obowigzywania Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do kontroli sytuacji prawne;
i ekonomicznej Wykonawcy oraz stanu i jakosci prac Wykonawcy zmierzajgcych do wykonania Umowy,
niezaleznie od stanu ich zaawansowania, w zakresie niezbednym dla oceny zdolnosci Wykonawcy do
wywigzania sie z Umowy oraz oceny prawdziwosci ztozonych przez niego, w Umowie lub w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, oswiadczen a takze oceny i kontroli postepéw Wykonawcy w realizowaniu
przedmiotu Umowy.
W ramach kontroli, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie od innych uprawnien
przewidzianych Umowag, Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:
1) wegladu w prowadzone prace bez wzgledu na stopien ich zaawansowania i utrwalania dowolng
technika stanu, w jakim prace te sie znajdujg oraz okolicznosci, w jakich sg one wykonywane;
2) 7adac od Wykonawcy wyjasniet oraz dostarczenia dokumentéw i innych materiatéw w zakresie,
w jakim moze sie to okaza¢ przydatne dla ustalenia, czy Wykonawca prawidtowo wywigzuje sie
z postanowien Umowy bad? dla wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnienri lub obowigzkdéw
Umowa lub prawem mu przyznanych lub na niego natozonych; Wykonawca uczyni zado$¢ zadaniu
Zamawiajgcego w okresie nie dtuzszym niz 2 Dni robocze od jego zgtoszenia, przy czym, zaleznie
od wskazan Zamawiajacego, zgdane materiaty zostang dostarczone w notarialnie poswiadczonych
odpisach, badZ odpisach poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Uprawnienia, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych dotyczg w szczegdlnosci wszystkich umow
zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami oraz dostawcami towaréw i ustug — w zwigzku
z Umowa, wystawianych przez nich faktur VAT i rachunkéw, potwierdzen dokonywanych na ich rzecz
ptatnosci oraz pozostatej dokumentacji ksiegowej Wykonawcy zwigzanej z realizacjg Inwestycji,
protokotéw odbioru Robdt zleconych podwykonawcom oraz wszelkiej korespondencji Wykonawcy
z podwykonawcami i innymi osobami, majgcej zwigzek z Umowa.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o planowanej kontroli z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
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§9
Podwykonawcy
Wykonawca nie podzleci catoéci prac stanowigcych przedmiot Umowy, ani jakiejkolwiek ich czesci bez
uprzedniego zgloszenia Zamawiajgcemu szczegétowego przedmiotu Robot zleconych danemu
Podwykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem niewaznosci.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od zgtoszenia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce
szczegbtowego przedmiotu Robdt zleconych danemu Podwykonawcy, nie zglosi sprzeciwu w formie
pisemnej lub elektronicznej — pod rygorem niewaznosdci — uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy z Podwykonawcg wskazanym w zgtoszeniu.
Jakiekolwiek zmiany czy uzupetnienia tresci ktérejkolwiek z uméw z Podwykonawcami, majgce wptyw
na zakres przedmiotu Robét realizowanych przez Podwykonawce, wymaga uprzedniego zgfoszenia
Zamawiajacemu. Postanowienia ustepdw 1i 2 powyzej, stosuje sie odpowiednio.
Niezaleznie od postanowieri ustepdw poprzedzajacych, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
podwiadczong przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopie kazdej umowy zawartej przez niego
z Podwykonawca, umowy zmieniajacej taka umowe, rozwigzujacej jg, o$wiadczenia o odstgpieniu od
niej, bad? wypowiedzenia jej lub zgtoszenia roszczen z nig zwigzanych, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania lub sporzgdzenia odpowiedniego dokumentu.
Zamawiajacy jest uprawniony, aby w przypadku podjecia uzasadnionych podejrzeri, ze kwalifikacje
zaakceptowanego juz Podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci prac lub dotrzymania
terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany takiego Podwykonawcy, podajac jednoczesnie uzasadnienie
swojego zadania.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z nie krétszym niz 7-dniowym wyprzedzeniem o zamierzone;
dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w  wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika ze
zgtoszenia. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zapfate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia albo umowy, o ktérych mowa
powyzej.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do podzlecenia Robét objetych Umowa
dalszym podwykonawcom.
§10
Odsuniecie oséb od realizacji Inwestycji
Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ od Wykonawcy — z waznych przyczyn — odsunigcia od realizacji
Inwestycji jakiejkolwiek osoby nalezacej do Personelu Wykonawcy, uzasadniajac jednoczednie swe
7adanie (co skutkuje koniecznoscig zastapienia przez Wykonawce tej osoby). Za wazne przyczyny,
o ktérych mowa powyzej, uwaza sie w szczegélnosci ujawnienie dziatari lub zaniechan Personelu
Wykonawcy, ktére zagrazajg bezpieczeristwu oséb lub mienia znajdujagcego sig na terenie
Nieruchomosci lub w jej sasiedztwie, jak réwniez prawidlowemu funkcjonowaniu sieci dystrybucyjne;
0SD. Wykonawca uczyni zado$¢ wskazanemu zgdaniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
zawiadamiajac jednoczesnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§11
Kwalifikacje
Jezeli dla wykonania jakichkolwiek prac, skfadajacych sie na realizacje Inwestycji, konieczne jest
postuzenie sie osobami posiadajgcymi okreslone prawem uprawnienia, Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji tych prac dostarczy Zamawiajacemu liste takich oséb wraz kopiami
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia kazdej z nich.

§12
Wynagrodzenie
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Wynagrodzenie za zrealizowanie catosci Inwestycji (wszystkich Robdt sktadajacych sig na przedmiot
Umowy), wynosi [...] (stownie: [...]) ztotych netto i zostanie powiekszone o podatek od towardw i ustug
(VAT) zgodnie z obowigzujacymi stawkami. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym
jest wynagrodzeniem ryczattowym i podlega zmianie wytacznie w wypadkach przewidzianych Umowa.

Czeéci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajagcym, nalezne za wykonanie
poszczegdlnych Etapdw Robdt okreslone sg w Harmonogramie.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
Umowy, w tym zwifaszcza wynikajgce wprost z SIWZ, Umowy, Dokumentacji Projektowej, w tym
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz uwzglednia koszty dodatkowe niezbgdne do
wykonania przedmiotu Umowy, aw szczegélnodci koszty wszelkich robot przygotowawczych,
demontazowych, wywozu materiatéw z rozbidrki wraz z optatami za sktadowanie oraz uporzadkowania
Placu budowy.

Wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych Umowa, moze nastgpic jedynie na podstawie aneksu do
Umowy. Wykonanie przez Wykonawce prac dodatkowych nieobjetych aneksem do Umowy, nie
stanowi podstawy do obcigzenia nimi Zamawiajacego. Prace takie beda traktowane, jako wykonane na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13

Ptatnosci
Wynagrodzenie ptatne bedzie w ztotych polskich w czeéciach na podstawie faktur VAT cze$ciowych
i faktury VAT koricowej, wystawianych przez Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktur
czedciowych i faktury koricowej beda odpowiednio, w odniesieniu odbioréw czesciowych: podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego bezwarunkowe protokoty odbioru danego Etapu
Robdt, zaé w odniesieniu do odbioru koricowego: wystawione przez Zamawiajgcego Swiadectwo
Zakonczenia Robdt.
Termin pfatnoéci faktur VAT wynosi¢ bedzie 30 dni liczac od dnia dorgczenia ich Zamawiajagcemu, wraz
z pozostatymi dokumentami wymaganymi Umowa.
Za dzier dokonania pfatnosci uwaza sie dzier ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.
Ptatnoéci realizowane beda kazdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej
przez niego fakturze VAT.
W przypadku braku ujawnienia w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” rachunku bankowego
wskazanego jako wiasciwy do dokonania zaptaty naleznosci wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy
moze wstrzymaé zaptate do momentu ujawnienia tego rachunku w wykazie. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnoéci za opdZznienia powstate z tego tytutu, w szczegdlnosci nie bedzie zobowigzana do
zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.
W wykonaniu obowigzku okreélonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403, z pdin zm.)
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

§14

Przejecie Placu budowy
Wykonawca przejmie Plac budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
Przejecie Placu budowy nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, wskazujacego
w szczegdlnosci :
1) osoby biorgce udziat w czynnosci;
2) czasimiejsce przekazania Placu budowy;
Jezeli w terminie, o ktérym mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu Wykonawca odmowi podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego przekazania Placu budowy, Zamawiajacy jest uprawnionych odstgpi¢
od Umowy w terminie 45 dni od dnia uptywu terminu wskazanego przez Zamawiajgcego zgodnie z
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ustepem 1 niniejszego paragrafu i zada¢ zaptaty kary umownej w wysokoéci 10 % Wynagrodzenia
netto.

Od chwili protokolarnego przejecia Placu budowy, az do dnia jego protokolarnego zwrécenia
Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zdarzenia, ktére zajdg na tym placu,
jak réwniez za przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie realizowanych lub zrealizowanych prac,
chocby zostaly juz odebrane, jak rowniez posadowionych w jego obrebie urzadzer i instalacji.

§15
Materialy i Urzadzenia, Personel Wykonawcy oraz organizacja Placu budowy

Przed przystapieniem do wykonania kazdego z Etapdw Robdt, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

do akceptacji specyfikacje techniczng dotyczacg Materiatdéw i Urzadzen, ktére postuzg do wykonania

danego Etapu Robdt, w tym $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia
oraz deklaracje zgodnosci dotyczace Materiatéw i Urzadzen oraz w razie koniecznodci przedstawi
technologie wykonania Robdt. Uprzednia akceptacja przez Zamawiajacego rodzaju i jakosci

Materiatéw i Urzadzen jakie majg zosta¢ uzyte przez Wykonawce, jest warunkiem rozpoczecia

realizacji poszczegdlnych Etapdw Robdt.

Wszystkie Materialy i Urzagdzenia uzyte do wykonania Robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowa, Polskimi Normami, wtadciwymi normami europejskimi i normami branzowymi, a takze

beda posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia

oraz deklaracje zgodnosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajgcego, jak réwniez wzgledem

0s8b trzecich, za wszelkie szkody stanowigce rezultat dziataii lub zaniechari Personelu Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego naprawienia takich szkéd we wtasnym zakresie.

Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate

w zwiazku z wykonywaniem Robét przez Wykonawce lub Personel Wykonawcy osobom trzecim.

Wykonawca zapewni swojemu Personelowi stosowne zaplecze socjalne. Wykonawca zapewni sobie

biezacy wywdéz odpaddw, $mieci oraz innych nieczystodci z zaplecza budowy - zwigzanych

z wykonaniem Umowy, oswietlenie stanowiskowe, transport wewnatrz budowy, schodnie,

rusztowania oraz usuwanie $niegu i oblodzert z miejsc wykonywania Robét oraz innych miejsc, gdy

mogtoby to wptyng¢ na jako$¢ prac badz bezpieczeristwo oséb lub mienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ogdlnego porzadku i bezpieczeristwa na Placu budowy

oraz w bezpos$rednim sasiedztwie poprzez miedzy innymi:

1) prawidtowe oznakowanie terenu prowadzenia Robdt,

2) przeprowadzenie wszelkich robdt tymczasowych (wiaczajgc w to drogi, przejécia, ostony
i ogrodzenia), ktére moga by¢ konieczne z uwagi na realizacje Robdt, do uzytku i dla ochrony
ogdtu oraz wiascicieli i uzytkownikéw przylegtego terenu;

3) nadzér nad przestrzeganiem przepisdbw bezpieczestwa i higieny pracy przez Personel
Wykonawcy;

4) niezwtoczne usuwanie wszelkich awarii zwigzanych z prowadzeniem Robét;

5) wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych Robét;

6) uzywanie tylko atestowanych, kompletnych i systemowych rusztowan w Miejscu Wykonywania
Robot;

7) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia u Zamawiajgcego, a nastgpnie przestrzeganie
obowigzujgcego na Placu budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w rozumieniu Prawa
budowlanego (BiOZ), innych przepiséw, regulamindw i zasad obowigzujgcych na Placu budowy,
czy tez zarzadzen wydanych przez Zamawiajgcego;

8) zapewnienie czyszczenia kot pojazdéw wyjezdzajacych z Placu budowy.

§16
Wiasciciele nieruchomosci sgsiadujacych z Nieruchomoscig
Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznodci, aby zabezpieczy¢ prawa
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wladcicieli posesji i budynkéw sasiadujagcych z Placem budowy i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczern wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z Placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie szkodly.
Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania odpowiednich zgéd pozwalajacych na wejscie na teren
sgsiednich nieruchomosci w zakresie, w jakim jest to konieczne i niezbedne dla prawidtowego
wykonania Umowy.

§17
Wspotpraca z innymi osobami
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca bedzie wspétpracowat na Placu budowy oraz
wspétuzytkowat ten teren z innymi podmiotami prowadzacymi prace budowlano-montazowe
w obrebie Nieruchomodci, jak réwniez ze stuzbami OSD wykonujacymi prace konserwacyjne
i usuwajgcymi awarie sieci, organami wiadzy, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Zamawiajgcym.

§18
Zawiadamianie o zagrozeniach

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe,
o zaistnieniu lub ryzyku zaistnienia wydarzenia badZ okolicznosci, ktére moga ujemnie wptyngé na
jakos¢ Robdt, wzrost Wynagrodzenia lub opdéZnienie w realizacji Robdt. Zamawiajacy jest uprawniony
zazadac¢ od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia lub okolicznosci na Wynagrodzenie oraz
na date zakonczenia Robdt, ktdry uczyni zado$¢ temu zadaniu bez zbedne zwtoki.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Robdt.

§19

Narady koordynacyjne
Wykonawca ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania istanu
zaawansowania Robot.
Narady koordynacyjne bedg sie odbywa¢ nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie.
Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§20
Dostep do Placu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w kazdym czasie Zamawiajacemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Placu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowa bgda wykonywane.

§21
Polecenia Zamawiajgcego
W czasie trwania Umowy Zamawiajgcy moze wydawac¢ Wykonawcy dodatkowe polecenia, jezeli jest to
konieczne i niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania Robdt oraz usuniecia Wad badz tez
dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego, petnigcego role
0SD, w szczegdlnodci zachowania ciggtosci i niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcéw korcowych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej zlokalizowanej na terenie SSE Euro-Park
Mielec, jak rowniez w zakresie w jakim wymagajg tego wzgledy bezpieczeristwa systemu
elektroenergetycznego. Jezeli dodatkowe polecenia Zamawiajacego powodowatoby zmiane zakresu

10

e



PROJEKT

przedmiotu Umowy, sg sprzeczne z Umowg lub tez mogtyby z jakichkolwiek innych przyczyn narazi¢
Zamawiajacego albo osoby trzecie na szkode, to Wykonawca obowigzany jest bezzwtocznie
poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego, celem ustalenia dalszych zasad wykonania Umowy.

§22

Zmiana przedmiotu Umowy
W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba dokonania zmian przedmiotu
Umowy w zakresie zmian rozwigzari projektowych, technicznych lub wykonania robot
dodatkowych/zamiennych, jest on uprawniony zada¢ od Wykonawcy wprowadzenia i wykonania tych
zmian, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafem.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz ze wzgledu na usytuowanie i stan prawny dziatek, po ktérych
przebiega¢ ma nowe ogrodzenie, istnieje mozliwo$¢ zaistnienia koniecznodci niewielkiej zmiany
przebiegu ogrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w ramach umowy mozliwo$¢
wykonania ww. robdt dodatkowych/zamiennych.
Roboty dodatkowe rozliczane beda w oparciu o kosztorys zatgczony do oferty Wykonawcy.
Zgtoszenie zadania zmian, nie p6zniej niz na czternascie dni przed dniem, kiedy dane prace zgodnie
z Harmonogramem mialyby sie rozpoczaé, nie wptywa na terminy wykonania poszczegolnych Etapow
Robot.
Jezeli koszty wykonania zgdanych zmian, ustalone przy zastosowaniu sposobu ich wyceny takiego, jak
w stosunku do prac sktadajacych sie na przedmiot Umowy w jej pierwotnym brzmieniu, przekroczg 5 %
kwoty Wynagrodzenia, Wykonawcy za cze$¢ tych prac o wartoéci przekraczajgcej wskazang wartosc
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie, ustalone w oparciu o kosztorys, o ktérym mowa w ust. 3.
W okresie obowigzywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
dodatkowych/zamiennych, o ile dotycza one Inwestycji.

§23
Rezygnacja z czesci prac

Zamawiajacy z waznych przyczyn przedstawionych Wykonawcy, w tym zwtaszcza w wypadku
niemoznoéci zapewnienia odpowiedniego finansowania, uprawniony jest do: rezygnacji z niektorych
prac skfadajacych sie na Inwestycje, a takze zmiany technologii, materiatéw badz standardu
wykoniczenia Inwestycji.

W przypadku, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajacym, Wynagrodzenie ulega obnizeniu o réznice
w wartosci prac, jakie miaty by¢ pierwotnie wykonane oraz prac po ich modyfikacji lub tez o wartos¢
prac, z ktérych zrezygnowano. Jezeli na skutek zastosowania postanowien niniejszego ustepu
Wynagrodzenie miatoby ulec zmniejszeniu o co najmniej 10%, Wykonawca uprawniony jest do
odstgpienia od Umowy z tej przyczyny.

§24

Ujawnione Wady
W przypadku ujawnienia Wad w Robotach (w toku wykonania Umowy lub tez po jej zakorczeniu),
Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.
Jedli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, a w razie
uchylania sie przez Wykonawce w dokonaniu tych czynnosci — przeprowadzi¢ je na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, jezeli wskazane czynnosci przesadza, ze Wady w Robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztoéw
lub nie zostanie nimi obcigzony.
Jedli Wykonawca nie usunie konkretnej Wady w terminie okredlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym technologiczny czas naprawy danej Wady, to Zamawiajgcy ma prawo polecic
usuniecie takiej Wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§25
Odbiory
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3)  odbidr koricowy Robét, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilodci i jakosci wykonanych Robot
zgodnie z Umowa.

§26
Odbidr robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu dokonywany bedzie przez przedstawiciela
Zamawiajacego z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, kazdorazowo na wniosek Wykonawcy,
udokumentowany takze wpisem do dziennika budowy. Wyzej wskazany przedstawiciel Zamawiajacego
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, dokona wraz z inspektorem
nadzoru inwestorskiego ich sprawdzenia i odbioru, a fakty te udokumentuje wpisem w dzienniku
budowy. Bezskuteczny uptyw terminu upowaznia Wykonawce do traktowania robét jako odebranych
i dalszego kontynuowania prac.

§27
Odbiory cze$ciowe

Odbiory czeéciowe dokonywane sg wyfacznie na potrzeby biezacych rozliczert Stron za poszczegolne
Etapy Robét oraz kontroli terminowosci realizacji prac przez Wykonawce.
Przedmiotem odbioru czedciowego sg wyfacznie ukonczone w catosci Etapy Robot. Przedmiotem
jednego odbioru cze$ciowego nie moze by¢ kilka Etapéw Robot.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu ukoriczenie wszystkich Robét objetych Etapem Robdt, nie
wczeéniej niz 3 Dni robocze przed tym, kiedy Roboty beda w opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do
przejecia. Jezeli Roboty wymagaja przeprowadzenia niezbednych sprawdzeri, préb montazowych czy
innych testéw, wyzej opisane zgtoszenie nie moze by¢ dokonane wczesniej niz po pozytywnym
przejéciu ww. sprawdzen, prob i testow. Niezaleznie od innych dokumentéw wymaganych Umowga do
zgtoszenia Wykonawcy powinny by¢ dodatkowo dofgczone nastepujgce dokumenty:

1) sprawozdanie z wykonanych sprawdzeri, préb montazowych oraz innych testow, poswiadczajace
pozytywne ich przejscie (jezeli jest wymagane);

2) wszystkie instrukcje obstugi dostarczone Wykonawcy przez producentéw lub dystrybutoréw
Urzadzen i Materiatéw;

3) wszystkie licencje do uzywania oprogramowania niezbedne do wifasciwego korzystania
z systemow w obrebie Inwestycji;

4) 4wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia oraz deklaracje
zgodnosci dotyczace uzytych Materiatéw i Urzadzen, ewentualne inne dokumenty potwierdzajace
jakoé¢ i zgodnoé¢ materiatéw czy Urzadzeri z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami lub
normami branzowymi wtasciwymi dla przedmiotu Umowy;

5) cesje praw ze wszystkich gwarancji udzielonych przez: producentéw Urzadzeri i Materiatow,
dostawcéw albo dystrybutoréw ww. Urzadzen i Materiatéw oraz Podwykonawcow.

Przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 7 Dni roboczych po otrzymaniu wniosku Wykonawcy przystgpi

do odbioru Robét z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, zawiadamiajac o tym Wykonawce

z trzydniowym wyprzedzeniem, a po jego przeprowadzeniu:

1) podpisze sporzadzony przez Wykonawce bezwarunkowy protokét odbioru wskazujac date, z ktérg
dany Etap Robét zostat ukoriczony zgodnie z Umowa oraz ewentualnie ujawnione w toku
czynnosci odbiorowych Wady nieistotne; albo

2) jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone Wady istotne w wykonanych Robotach
lub braki w dokumentacji, o ktérej mowa powyzej:
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a) odmoéwi przejecia Robdt i podpisania sporzadzonego przez Wykonawce protokotu odbioru,
wyszczegdlniajac czynnosci jakie Wykonawca powinien wykona¢ oraz brakujace dokumenty
jakie powinien przedtozy¢, aby umozliwi¢ podpisanie protokotu odbioru — Wykonawca usunie
wowczas wszelkie Wady oraz braki w dokumentacji przed przestaniem do Zamawiajgcego
ponownego zawiadomienia o ukoriczeniu Robdt, zgodnie z postanowieniem powyzej; badz tez

b) podpisze sporzadzony przez Wykonawce warunkowy protokét odbioru okredlajacy stan
ukoriczenia Robét zgodnie z Umowa na dzieri podpisania ww. protokotu odbioru, jak rowniez
ustalony z Wykonawca termin usuniecia stwierdzonych w Robotach Wad istotnych lub brakoéw
w dokumentacji, za$ w takim przypadku bezwarunkowy protokét odbioru Etapu Robot
zostanie réwniez podpisany dopiero po usunieciu przez Wykonawce Wad istotnych w
Robotach oraz dostarczeniu brakujacej dokumentacji, co zostanie potwierdzone w protokole
odbioru Etapu Robdt podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Ustep poprzedzajacy stosuje sie odpowiednio w razie wystapienia Wad nieistotnych, przy czym
w przypadku wystagpienia Wady tego rodzaju, Wykonawca nie moze odmowi¢ podpisania
warunkowego protokotu odbioru.

Brak doreczenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 uprawnia
przedstawiciela Zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru.

Usuwanie przez Wykonawce Wad w wykonanych czesciach Robét nie zwalnia go w zadnym wypadku
od obowiazku dochowania Terminu na Ukoriczenie czy tez terminéw ukoriczenia poszczegdlnych
Etapéw Robét, ktére w tym wypadku nastepuja z potwierdzong przez Strony protokolarnie chwil
usuniecia stwierdzonych Wad.

§28

Odbiér koricowy
Odbidr koricowy Robét dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich Robot sktadajacych sie
na przedmiot Umowy.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koricowego, i jako zafaczniki do zgtoszenia jednoczesnie
sktada u Zamawiajacego w dwdch egzemplarzach operat kolaudacyjny, zawierajacy w szczeg6lnosci:
spis treéci, dziennik budowy, dokumentacje przebiegu robét wraz z kopiami protokotéw odbioruy,
ksigzke obmiardéw, rozliczenie finansowe Robét, zawiadomienie o zakoriczeniu Robot, dokumentacie
powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i inne dokumenty powykonawcze (jezeli s3
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), a takze wszelkie nieprzekazane dotychczas
dokumenty wskazane w § 27 ust. 3 Umowy. Wszelkie braki zgtoszenia powodujg jego bezskutecznosc.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do odbioru koricowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce
z dwudniowym wyprzedzeniem.
Odbiér koricowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionego .przedstawiciela
Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w razie koniecznosci i innych os6b
wskazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Potwierdzeniem dokonania Odbioru Koricowego jest protokét odbioru koricowego Robdét podpisany
przez osoby wskazane w ustepie poprzedzajgcym.

§29
Oéwiadczenia Podwykonawcéw

Do kazdej faktury VAT doreczanej Zamawiajacemu — obejmujace] tak ptatnoéci czesciowe dotyczace

poszczegdlnych Etapdw Robot, jak iptatnos¢ koricowa, powinny by¢ dotgczone skierowane do

Zamawiajgcego oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow:

1) okreélajace kwoty nalezne im od Wykonawcy w dacie wystawienia przez Wykonawce faktury VAT
z tytutu Wynagrodzenia za dany Etap Robdt, z wyszczegdlnieniem wszelkich nieuregulowanych
dotychczas przez Wykonawce wobec kazdego z Podwykonawcédw naleznosci — wymagalnych
i niewymagalnych; lub tez
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2) potwierdzajace, iz wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do danego Podwykonawcy
zostaty uregulowane i Wykonawca nie ma wzgledem niego zadnych zalegtosci, obejmujgcych Etap
Robét podlegajacych rozliczeniu.

Jezeli dany Podwykonawca nie wykonywat zadnych robdt po dacie wystawienia poprzedniej faktury
VAT z tytutu Wynagrodzenia za dany Etap Robdt, os$wiadczenie takiego Podwykonawcy powinno
zawiera¢ potwierdzenie, iz nie wykonywat on zadnych prac, za ktére nalezatoby mu sie odrebne
wynagrodzenie. Wzor oswiadczenia Podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3.
W przypadku istnienia niewymagalnych i nieuregulowanych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy
wzgledem Wykonawcy, jak rowniez w sytuacji gdy Wykonawca opdznia sie z pfatnoscig jakiejkolwiek
kwoty wobec Podwykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania kwoty réwnej kwocie
takiej istniejgcej i niewymagalnej badZ zalegtej naleznosci do chwili dokonania przez Wykonawce
odpowiedniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego
oéwiadczenia Podwykonawcy potwierdzajacego otrzymanie catosci naleznego mu wynagrodzenia za
wykonany przez niego zakres Robdt, obejmujacych rozliczany przez Strony Etap Robét.

W przypadku zlecenia wykonania cze$ci Robdt objetych Umowg dalszym Podwykonawcom

(Podwykonawcom Podwykonawcy), postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§30
Rozliczenia

Rozliczeniu podlegaja Etapy Robot ukoriczone przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego.

Po zakorczeniu danego Etapu Robdt i jego bezwarunkowym odebraniu przez Wykonawce,

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu fakture VAT opiewajaca na kwoty nalezne Wykonawcy za dany

Etap Robét, zgodnie z Harmonogramem. Do ww. faktury VAT powinny by¢ dotaczone oswiadczenia

Podwykonawcdéw, o ktérych mowa powyzej oraz kserokopia protokotéw odbioru czesciowego danego

Etapu Robdt. Podpisanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego warunkowego protokotu odbioru

czedciowego, stwierdzajgcego istnienie Wad odbieranych Robdt, wytacza uprawnienie Wykonawcy do

wystawienia faktury VAT za dany Etap Robdt oraz do zadania zapfaty naleznej mu za ten etap czesci

Wynagrodzenia, do czasu ich usuniecia i podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru czesciowego.

Nalezne ptatnosci zostang zaptacone, z nastepujacymi zastrzezeniami:

1) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrealizowana przez Wykonawce nie jest zgodna
z Umowa, to kwota réwnowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢ wstrzymana, az
naprawa lub wymiana zostanie ukoriczona; lub

2) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania zgodnie
zUmowg i zostat o tym powiadomiony przez Zamawiajacego, to warto$¢ tej pracy lub
zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie wykonane zgodnie z
Umowa; lub

3) jezeli Wykonawca ma zalegtosci w dokonywaniu ptatnosci na rzecz jakiegokolwiek Podwykonawcy
wtedy Zamawiajacy bedzie miat prawo wstrzymaé wyptate kwot odpowiadajacych wysokosci tych
naleznosci.

Po otrzymaniu Swiadectwa Zakonczenia Robdt, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu koricowg

fakture VAT, jak rowniez rozliczenie ostateczne, zawierajgce:

1) kwote ostatniej czesci Wynagrodzenia, ktérg Wykonawca uwaza za sobie nalezng;

2) kwoty nalezne Podwykonawcom (w tym kaucje gwarancyjne) na dzieri wystgpienia z wnioskiem,
pozostate do zapfaty.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czeéci rozliczenia ostatecznego lub tez

bedzie miat do niego uwagi czy zastrzezenia, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje, jakich

Zamawiajacy moze w uzasadnionych okolicznosciami przypadkach wymaga¢. Ponadto niezaleznie od

innych postanowieri Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania z ptatnosci, kwoty

jakiegokolwiek  wynagrodzenia  dochodzonego  od ~ Wykonawcy — przez  ktdéregokolwiek

z Podwykonawcédw, do momentu ostatecznego rozstrzygniecia sporu pomigdzy Podwykonawcy

a Wykonawca.
e
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Zamawiajacy zaptaci nalezng Wykonawcy kwote Wynagrodzenia, z uwzglednieniem dokonanych na
podstawie Umowy zatrzymar oraz potracen wierzytelnosci Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie, prawo do potracenia wszelkich wymagalnych naleznosci przystugujacych
mu wzgledem Wykonawcy na podstawie Umowy, w szczegdlnosci kar umownych lub odszkodowar za
wyrzadzone przez Wykonawce szkody oraz innych naleznosci, z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z kazdej innej wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu Umowy, bez koniecznosci
sktadania odrebnych o$wiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

§31
Kwota Zatrzymana

Zamawiajacy zatrzyma 10% kwoty netto z kazdej faktury czesciowej VAT wystawionej na podstawie
Umowy przez Wykonawce, jak réwniez z faktury VAT koncowej, jako kaucje gwarancyjng
zabezpieczajagcg ewentualne roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce lub tez istnienia Wad w Robotach ujawnionych nie pézniej niz
w Okresie Zgtaszania Wad (,Kwota Zatrzymana”). Kwota Zatrzymana zostanie zwrécona Wykonawcy
w nominalnej wysokoéci. 50% Kwoty Zatrzymanej Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy w terminie 60 dni
od daty uzyskania przez Wykonawce Swiadectwa Zakoriczenia Rob6t. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
pozostaty cze$¢ Kwoty Zatrzymanej po 60 dniach od uptywu ostatniego z Okreséw Zgfaszania Wad, po
potraceniu ewentualnych kar umownych, a takze innych kwot, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajagcemu na podstawie Umowy.

§32

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na catoé¢ przedmiotu Umowy
(zwiaszcza zaé na wykonane Roboty oraz dostarczone w ramach Umowy Materiaty i Urzadzenia). Okres
gwarancji i rekojmi wynosi 60 miesiecy i liczy sie od dnia wystawienia Swiadectwa Zakoriczenia Robdt
(,Okres Zgtaszania Wad”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za Wady, w tym réwniez za Wady nieistotne
oraz usuniecie Wad ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad.
W przypadku ujawnienia w Okresie Zgtaszania Wad jakichkolwiek Wad, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia. Termin ten bedzie nie krétszy niz 7 dni,
chyba, ze dana Wada bedzie takiej natury, ze jej usuniecie nie bedzie mozliwe w takim terminie —
woéwczas Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny termin usuniecia Wad, uwzgledniajacy
technologiczny czas usuniecia danej Wady.
W przypadku Wad, ktére przyczynity sie do awarii sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego, w szczegdInosci
spowodowaly przerwy badZz ograniczenia w dostawie pradu lub inne nieprawidfowosci
w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego Zamawiajacego, stanowigce zagrozenie dla sieci,
bezpieczeristwa oséb lub mienia, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania Wad
w terminie 12 godzin od zgtoszenia Wady przez Zamawiajagcego oraz zakorczenia ich usuwania
w terminie 24 godzin od zgtoszenia, chyba ze dana Wada bedzie takiej natury, ze jej usuniecie nie
bedzie mozliwe w takim terminie — wéwczas Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny termin usuniecia
Wad, uwzgledniajacy technologiczny czas usuniecia danej Wady. W sytuacjach opisanych w niniejszym
ustepie Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do skorzystania z uprawnieri przewidzianych w ust. 9
pkt 1 ponizej (wykonanie zastepcze) i natychmiastowego przystgpienia do usunigcia awarii, w tym
ujawnionych Wad stanowigcych ich Zrédto, bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do
ich usuniecia, jezeli jest to niezbedne dla wypetniania obowigzkéw Zamawiajgcego jako operatora
systemu dystrybucyjnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, ochrony odbiorcow lub tez
w celu zminimalizowania szkdd zwigzanych z powstaniem awarii. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajgcym postanowiert ust. 8 ponizej (kara umowna) nie stosuje sig. Zgfaszajgc Wade
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze samodzielnego usunigcia Wad z przyczyn opisanych
powyzej oraz odpowiednio udokumentuje ujawnione Wady oraz ich zakres, na potrzeby p67niejszych
rozliczer z Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sobie w Okresie Zgfaszania Wad niezbedne zasoby techniczne
oraz stuzby, pozwalajgce mu na usuwanie Wad opisanych w ustepach poprzedzajgcych, we
wskazanych tam terminach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich napraw z zachowaniem niezbednych

wymogdéw bezpieczeristwa. Wszelkie naprawy mogg wykonywa¢ wyfgcznie osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Priorytetem przy usuwaniu Wad przez Wykonawce jest takie
wykonywanie napraw, ktére pozwoli na zapewnienie ciagtosci i niezawodnosci dostarczania energii
elektrycznej przez Zamawiajacego jako operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku koniecznosci
wykonania prac wymagajacych przerw lub ograniczen w dostawie pradu na rzecz odbiorcow
koicowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej pofozonej na terenie SSE Euro-Park Mielec,

Wykonawca zobowigzany jest wspétdziata¢ w tym zakresie z Zamawiajagcym oraz uprzedzi¢ go

o doktadnym terminie i czasie wykonywania napraw wymagajacych dokonania stosownych wytgczen

w sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego.

Usuniecie Wad zostanie kazdorazowo potwierdzone pisemnie przez Strony w odpowiednim protokole

usuniecia Wad.

Niezaleznie od innych dziafar, do podjecia ktérych Zamawiajacy jest uprawniony zgodnie z Umowsa,

w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad w wyznaczonym terminie, z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy (w tym Personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw), Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej za opéZnienie w usunieciu Wad.

Wysokoé¢ kary wynosi 0,5% Wynagrodzenia netto, za kazdy dzier, ktéry uptynat pomiedzy ostatnim

dniem terminu na usuniecie Wady lub terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, a dniem jej

faktycznego usuniecia. Zaptata wyzej opisanej kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
usuniecia przedmiotowej Wady, ani tez nie narusza innych uprawniert Zamawiajacego, w szczegdlnosci
uprawnienia do skorzystania z Kwoty Zatrzymanej.

Niezaleznie od uprawnienia do zadania zaptaty kary umownej opisanej powyzej, jak réwniez

skorzystania z Kwoty Zatrzymanej, jezeli Wykonawca nie usunie Wady lub usterki do daty podanej w

dodatkowym powiadomieniu Zamawiajgcego skierowanym do Wykonawcy na pismie lub drogq

elektroniczng, Zamawiajacy jest uprawniony (wedtug swojego uznania):

1) do samodzielnego usunigcia Wady lub tez zlecenia tych czynnosci podmiotowi trzeciemu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy — Wykonawca zapfaci wéwczas Zamawiajagcemu udokumentowane
przez niego koszty poniesione przy usuwaniu danej Wady, chyba ze koszty te zostaly pokryte z
Kwoty Zatrzymanej;

2) okredli¢ rozsadne zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalnie do wartosci czesci
przedmiotu Umowy dotknietego nieusunieta Wadg i taka kwote zmniejszenia potraci¢ z Kwoty
Zatrzymanej lub zadad zaptaty tej kwoty od Wykonawcy;

- 0 czym niezwfocznie zawiadomi Wykonawce. Data skierowania do Wykonawcy ww. zawiadomienia

jest ostatnim dniem, za ktéry Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng przewidziang w ust. 8 powyzej.

Jedli Wada jest tego rodzaju, iz nie daje sie usuna¢, co pozbawia Zamawiajgcego istotnych korzysci

7z Inwestycji lub jakiejkolwiek jej czedci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do wartosci przedmiotu gwarancji dotknigtego niedajaca

sie usunagé¢ Wada, doliczajac do tego koszty demontazu catosci lub czeéci Robét. Taka obliczong kwotg

zmniejszenia Zamawiajacy moze potrgci¢ z Kwoty Zatrzymanej.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg i nie wytaczajg odpowiedzialnoéci Wykonawcy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego, dotyczacych odpowiedzialnosci kontraktowej, w tym wynikajacej z

rekojmi oraz odpowiedzialnosci deliktowe;.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnodci z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli wykaze, ze

Wada powstata wskutek wykonania prac wedtug wymogéw Zamawiajacego, ktére Wykonawca

zakwestionowat na piémie i uprzedzit o mozliwosci wystapienia ujemnych skutkéw w razie stosowania

sie do tych wymogow.
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§33

Nienalezyte wykonanie Umowy i Sita Wyzsza
W przypadku nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonywania przez Wykonawce prac
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, w tym niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw dla
ukoriczenia Etapéw Robdt, niedotrzymania Terminu na Ukoriczenie Robdt, jak réwniez w przypadku
nieusuniecia w zakrelonym przez Zamawiajgcego terminie stwierdzonych przy odbiorach Robét Wad
(zaréwno istotnych, jak i nieistotnych), niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce jego innych istotnych zobowiazar wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy kazdorazowo jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto
za kazdy dzien, ktéry uptynat pomiedzy datg wykonania danego zobowigzania wynikajgca z Umowy
(terminem jego wymagalnosci), a rzeczywistg datg nalezytego wykonania danego zobowigzania przez
Wykonawce.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego (w tym
nieterminowego) wykonywania swoich zobowigzari wynikajacych z Umowy, o ile sama Umowa
wyraznie nie stanowi inaczej, jedynie gdy jest to nastepstwem Sity Wyzszej. Powotanie sie na Site
Wyzsz3 jest mozliwe, o ile zostanie dochowana opisana ponizej procedura.
Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub przewiduje sie, ze uniemozliwi wykonanie ktéregokolwiek ze
zobowigzan przewidzianych Umowg, to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o tym fakcie
i wyszczegdlni zobowigzania, ktérych wykonanie jest lub przewiduje sie, ze bedzie uniemozliwione.
Powiadomienie to nastapi w ciggu 7 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie o takiej okolicznosci.
Po przekazaniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie takich zobowigzan tak dtugo, jak dtugo Sita Wyzsza bedzie uniemozliwiac jej ich
realizacje. Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby
zminimalizowa¢ jakiekolwiek, bedace wynikiem Sity Wyzszej opdznienie w wykonaniu Umowy.
Jezeli przedmiot Umowy nie moze byé wykonywany z przyczyn, za ktére zadna ze Stron
odpowiedzialnoéci nie ponosi przez okres przekraczajacy 3 miesigce, kazda ze Stron uprawniona
bedzie do odstapienia od Umowy, a Strony dokonajg odpowiedniego rozliczenia Robdt wykonanych do
chwili odstapienia od Umowy. Postanowienia § 34 ust. 6 ponizej stosuje si¢ odpowiednio, przy czym
7adna ze Stron nie zostanie z tego tytutu obcigzana jakakolwiek karg umowna.

§34

Odstgpienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli rozpoczecie, realizacja lub ukoriczenie catosci Robot lub
poszczegdinych Etapdw Robot ulega opdZnieniu powyzej 30 dni w odniesieniu do terminéw wykonania
ich okreélonych w Umowie lub w Harmonogramie, z przyczyn innych niz te, za ktére zgodnie z Umowg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Zamawiajacy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy jezeli
przedmiot Umowy jest wykonywany w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowa.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w trakcie wystepowania przyczyn odstgpienia
wskazanych w ustepie poprzedzajacym oraz w okresie 60 dni od dnia ustania ich wystepowania.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, poza wypadkami przewidzianymi
bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, tylko w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania
wyptaty wymagalnej czesci Wynagrodzenia Wykonawcy, ktére przekracza 30 dni. Z chwilg uiszczenia
przez Zamawiajgcego zalegtej cze$ci Wynagrodzenia, uprawnienie do odstgpienia od Umowy wygasa.
W razie odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguje cz¢$¢ Wynagrodzenia
odpowiadajaca zakresowi Robdt wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy i przekazanych
Zamawiajacemu (wlaczajagc w to warto$é przekazanych Zamawiajacemu Materiatéw i Urzadzen),
powiekszona o 10 % jej wysokosci, ktérej uiszczenie zwalnia Zamawiajacego z roszczen dalej idacych
zwigzanych z poniesionymi przez Wykonawce do dnia odstapienia od Umowy wydatkami, jak rowniez
spodziewanymi zyskami/utraconymi korzysciami.
Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy — w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu drugiej Strong na pismie lub drogg elektroniczng do usunigcia
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naruszenia Umowy lub spetnienia $wiadczenia w dodatkowym terminie zakreélonym przez Strone

wzywajaca, nie krotszym niz 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odstgpienia Umowy.

Oéwiadczenie o odstapieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod

rygorem niewaznosci.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od odpowiednio:

otrzymania oéwiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajgcego albo ztozenia przez

Wykonawce takiego oswiadczenia, do:

1) nalezytego zabezpieczenia nieukoriczonych Robdt zgodnie z przepisami prawa oraz sporzadzenia
inwentaryzacji Robét przy udziale Zamawiajacego;

2) zapfaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 20% Wynagrodzenia netto (dotyczy
wytacznie przypadkéw odstapienia od Umowy przez: 1/ Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (w tym Personelu Wykonawcy oraz jego Podwykonawcéw); 2/ Wykonawce z
przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego);

3) wydania Zamawiajagcemu wszelkich wykonanych do chwili odstapienia od Umowy Robdt, jak
réwniez znajdujgcych sie w jego posiadaniu  Materiatéw i Urzadzeri, zamowionych
i dostarczonych w zwigzku z wykonaniem Umowy;

4) wydania nieprzekazanej dotychczas dokumentacji, o ktérej mowa w § 27 ust. 3 Umowy oraz
oéwiadczen Podwykonawcdw dotyczacych prac wykonanych do chwili odstapienia od Umowy;

5) przekazania Zamawiajgcemu Placu budowy w stanie pozwalajgcym na wprowadzenie tam
i kontynuowanie Robdt przez innego wykonawce (w tym uporzadkowanie Placu budowy
i usuniecie z niego catego sprzetu Wykonawcy), jak réwniez opuszczenia Placu budowy.

W razie odstgpienia od Umowy (niezaleznie od przyczyny) Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania Robdt i wykonywania tylko tych prac, ktére sg niezbedne dla
zabezpieczenia niezakoriczonych Robét oraz Placu budowy.
W razie niewywiazania sie przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie terminie z obowigzkow,
wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ samodzielnie — na
koszt i ryzyko Wykonawcy, inwentaryzacje Robdt oraz protokét przekazania Placu budowy,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
7 chwila odstapienia od Umowy wykonana cze$¢ Robét oraz wbudowane, zamontowane lub
zamoéwione i dostarczone na Plac budowy Materiaty i Urzadzenia, stajg sie wtasnoscig Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy sprawdzi
sporzadzong inwentaryzacje, oraz stan, zakres i warto$¢ Robdt wykonanych do tego czasu przez
Wykonawce. Podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce z tytutu Wynagrodzenia
naleznego za Roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy, a nie ujetego w jakiejkolwiek
wystawionej do tej pory przez Wykonawce fakturze VAT, bedzie w tym przypadku powiadomienie
przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu Umowy z okredleniem kwoty,
jaka pozostata do uregulowania z tytutu Wynagrodzenia za realizacje Robdt okreélonych w protokole
inwentaryzacji, z uwzglednieniem dokonanych na podstawie Umowy zatrzyman oraz potracen.

§35
Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy i bedzie utrzymywat polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, na sume gwarancyjng co najmniej 500 000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujacg swym zakresem wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem
Umowy i realizacje Robdt w niej wskazanych.

Wykonawca nie wprowadzi ani nie dopusci do wprowadzenia jakiejkolwiek istotnej zmiany do
warunkdw ubezpieczenia, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajgcym bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie swojej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej (wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej za caly okres ubezpieczenia), co
najmniej na 7 dni przed planowanym przystapieniem do wykonywania Robdt. Wykonawca jest
obowigzany przekazywaé Zamawiajgcemu kopie przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej od
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odpowiedzialnosci cywilnej (wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej), co najmniej na
7 dni przed uptywem terminu obowigzywania przedtozonej polisy odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczenie, ktére Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, bedzie obejmowaé takze wszelkie dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcéw
i innych podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce lub dziafajacych w jego imieniu lub na jego
rzecz przy realizacji Inwestycji.

lezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa
powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony samemu zawrze¢ umowe ubezpieczenia, o ktérej mowa
w niniejszym paragrafie, na koszt Wykonawcy. Koszty zawarcia takiej umowy pomniejszajg kwote
Wynagrodzenia w czesci ptatnej na podstawie faktur VAT wystawionych bezposrednio po jej zawarciu.
Uprawnienia Zamawiajgcego, o ktoérych mowa w niniejszym paragrafie nie wyfaczajg ani nie
ograniczajg jakichkolwiek innych uprawnient Zamawiajgcego.

§ 36
Prawa autorskie

W ramach Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe oraz autorskie
prawa zalezne do wszystkich utwordw jakie powstang w wyniku wykonywania Umowy, skfadajgcych
sie na Dokumentacje Projektowa (dalej takze ,Utwory”), w tym szczegélnosci do: projektéw (w tym
Projektu budowlanego), koncepcji, rysunkéw, diagraméw, planéw, modeli, raportéw, wyliczen, kopii
i plikdw komputerowych oraz innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce lub osoby,
ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Dokumentacji Projektowej albo wspdlnie
przez Wykonawce i te osoby, w zwigzku z Umowa. Nabycie autorskich praw majgtkowych upowaznia
Zamawiajgcego do wykorzystania opracowanej Dokumentacji Projektowe].

Przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci poszczegdlnych egzemplarzy i nosnikdw, na ktdérych
utrwalono Utwory, nastepuje z chwilg ich wydania (przekazania) Zamawiajagcemu — zaréwno w formie
fizyczne], poprzez ich udostepnienie na serwerze lub tez przestanie droga elektroniczng, na adres
e-mail wskazany przez Zamawiajacego.

Autorskie prawa majgtkowe oraz autorskie prawa zalezne do Utworéw przechodzg na Zamawiajgcego

z chwilg wydania (przekazania) przez Wykonawce kazdej czesci (egzemplarza) Dokumentacji
Projektowe] bad? jakiegokolwiek (egzemplarza) utworu stanowigcego czes¢ Dokumentacji
Projektowej, w sposdb opisany w ustepie poprzedzajacym, bez potrzeby sktadania przez Strony
odrebnych oswiadczen woli w tym zakresie.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych nastepuje bez ograniczen ilosciowych,

czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym m.in.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworéw — w dowolnej formie i dowolng technikg, w tym

w formacie cyfrowym, technikg drukarska, reprograficzng oraz zapisu magnetycznego;

2)  w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono:

a) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono, poprzez wprowadzanie

do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwory utrwalono, w

catosci lub dowolnej czesci;

korzystanie na wiasny uzytek, uzytek jednostek powigzanych, dla potrzeb Zamawiajgcego lub

jakiegokolwiek innego podmiotu, z autorskich praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej

w zakresie zwigzanym z Inwestycjg i jej przysztymi przebudowami, remontami, rozbiorkami

itp., w tym w szczegdlnosci przekazanie Utwordw lub ich dowolnej czesci, fragmentu lub

warstwy, a takze ich kopii, w tym przekazywanie innym wykonawcom, jako podstawe lub
materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan projektowych lub przekazywanie
jakimkolwiek innym stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym i budowlanym

— obecnym lub przysztym;

c) wprowadzanie Utwordw lub ich czedci, fragmentu lub warstwy do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
zwigzanych z Zamawiajacym lub jakimkolwiek dalszym nabywca praw autorskich majatkowych
do Dokumentacji;

b
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d) zamieszczanie Utwordw na serwerze Zamawiajgcego, w tym udostepnienie dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposdb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne,
wystawienie, wyswietlenie a takze publiczne udostepnianie Utworéw w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4)  wykorzystanie Utwordw, lub dowolnych ich czesci, fragmentéow lub warstw do celéw
promocyjnych i reklamy w szczegdlnosci na stronach internetowych Zamawiajgcego;

5) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw;

6) naruszenie integralnosci Utwordéw, w tym ich podziatu na czesdci, fragmenty lub warstwy
i wykorzystania tych warstw, fragmentéw lub czesci w sposdb opisany w niniejszym paragrafie.

Ponadto w sytuacji gdy pojawig sie jakiekolwiek nowe pola eksploatacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od skierowania Zzadania, bez dodatkowego wynagrodzenia
przeniesie autorskie prawa majagtkowe do korzystania z Utwordw na wskazanych polach eksploatacji
oraz uzyska ich nabycie od swoich podwykonawcow.

Przez przeniesienie na Zamawiajgcego praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej, o ktérym mowa
w niniejszym paragrafie, nalezy rowniez rozumieé przeniesienie na Zamawiajgcego wytacznego prawa
do udzielania zgéd na wykonywanie praw zaleznych do utwordw stworzonych na podstawie Utwordéw
powstatych w wykonaniu Umowy, w szczegdlnosci ich opracowan, adaptacji lub przerébek oraz do
rozporzadzania nimi. PowyZsze postanowienie dotyczy zaréwno pojedynczych Utwordw, jak
i opracowan projektowych (poszczegdlnych czesci Dokumentacji Projektowej). Wykonawca wyraza
takze zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego, jego nastepcéw prawnych lub osoby dziatajace
w jego imieniu lub na jego rzecz, na zasadzie wytacznosci, autorskich praw zaleznych do opracowan,
przerdbek, zmian i adaptacji Utwordw.

Wykonawca udziela bezwarunkowej i nieodwotalnej zgody na zmiane kazdego obiektu budowlanego
objetego Dokumentacjg Projektowego, a w przysztosci takze na jego rozbidrke, przebudowe,
rozbudowe, remont lub zastgpienie innym obiektem, oraz ogélnie na podjecie wszelkich dziatan, ktére
Zamawiajacy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

Wykonawca zapewnia i przyjmuje wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é, ze wszyscy twércy
i wspéttwdrcy Utwordw  zobowiaza sie wykonywaé swoje prawa osobiste z uwzglednieniem
komercyjnego charakteru Umowy i powstatych na jej podstawie Utwordw, przeznaczenia tych
Utwordw oraz przeznaczenia obiektéw oraz wymogdw dziatalnosci gospodarczej Zamawiajacego,
w szczegdlnosci do niewykonywania przystugujacych im osobistych praw autorskich do opracowanej w
ramach Umowy Dokumentacji w sposéb ograniczajagcy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw.
Wykonawca zapewnia i przyjmuje wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢, ze wszyscy tworcy i
wspottworey Utwordw upowaznig Zamawiajacego do wykonywania w ich imieniu przystugujacych im
autorskich praw osobistych, jak réowniez do dalszego udzielania upowaznienia na wykonywanie tych
praw osobistych.

Wykonawca o$wiadcza takze, iz od chwili przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej lub
jej jakiejkolwiek czesci, zobowiazuje sie znosi¢, bez prawa do osobnego wynagrodzenia, takie dziatania
lub zaniechania Zamawiajgcego lub jego nastepcéw prawnych, lub podmiotéw dziatajgcych w ich
imieniu, ktore stanowig lub mogtyby stanowi¢ naruszenia osobistych praw autorskich, a polegajacych
na:

1) zmianie (przeprojektowaniu) tresci lub formy Utwordw,

2)  wylaczeniu wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego nad Utworami.

Wykonawca zapewni, ze twdrcy lub wspdttworcy Utwordw nie bedg wnosi¢ roszczen z tytutu
naruszenia autorskich praw osobistych w zwigzku z korzystaniem z autorskich praw majatkowych oraz
autorskich praw zaleznych w celach i w zakresie okreslonym w Umowie, w tym wynikajgcych
z uprawnienia do nienaruszalnosci integralnosci, formy lub tredci Utworéw oraz ich rzetelnego
wykorzystania, w stosunku do Zamawiajacego, jak rowniez podmiotdw, ktére nabeda autorskie prawa
majgtkowe oraz autorskie prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej.
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Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie potwierdzi¢ dodatkowo we wskazanej przez
Zamawiajacego formie fakt nabycia przez Zamawiajgcego praw autorskich majatkowych oraz
autorskich praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej (nabytych przez Zamawiajgcego zgodnie z
Umowa). Ponadto jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Umowe lub jej cze$¢ za posrednictwem oséb
trzecich, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przedtozenia oswiadczenia tych osob
(zaréwno tworcéw, jak i wspoitwdrcow), iz przenoszg one prawa autorskie prawa majgtkowe
i autorskie prawa zalezne na Zamawiajgcego, w zakresie niezbednych do nalezytego wykonania przez
Wykonawce jego zobowigzari wynikajacych z Umowy oraz wyrazajg zgode na dokonywanie zmian
w utworach w analogicznym zakresie i na analogicznych zasadach, jakie przewidziane s3 w Umowie.
W przypadku jednak gdyby wynikta taka potrzeba, Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie
Zamawiajacego zapewnié, aby osoby, ktérym powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czedci Dokumentacji
Projektowe] ztozyty dodatkowo o$wiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajacego praw autorskich w
zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie. Koszt przeniesienia takich praw ponosi Wykonawca.

W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek Strone od Umowy w catodci lub czeéci oraz pod
warunkiem uiszczenia wynagrodzenia za wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w Umowie, Wykonawca zobowigzuje sie do niepodejmowania dziatan, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do wstrzymania realizacji Inwestycji oraz zezwala na kontynuacje prac przez innego
projektanta i o$wiadcza, ze nie bedzie to stanowi¢ naruszenia jego praw autorskich majgtkowych
i osobistych. W szczegdinosci odstgpienie od Umowy w catosci lub czesci nie ma wplywu na
skuteczno$¢ dokonanego wzgledem przekazanej Dokumentacji Projektowej przeniesienia autorskich
praw majatkowych oraz autorskich praw zaleznych oraz na skuteczno$¢ zobowigzania do
powstrzymania sie do wykonywania autorskich praw osobistych.

Wykonawca os$wiadcza, ze w chwili przejScia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
i autorskich praw zaleznych do danych Utwordw, Utwory te nie beda obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami oséb trzecich.

W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi wobec Zamawiajacego lub jakiegokolwiek dalszego wtasciciela
autorskich praw majatkowych lub autorskich praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej
z roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw autorskich, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie
Wykonawce, ktéry zobowigzuje sie niezwlocznie zwolni¢  Zamawiajacego z  wszelkiej
odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosci poprzez zapewnienie w razie takiej potrzeby, skutecznego
nabycia autorskich praw majatkowych i autorskich praw zaleznych w kwestionowanym zakresie, na
wytaczny koszt Wykonawcy, oraz pokry¢ wszelkie uzasadnione roszczenia tej osoby oraz naprawic
wszelka wyrzadzong szkode, a w miare mozliwosci i w uzasadnionych wypadkach wykazac
bezzasadnos$¢ roszczen tej osoby trzeciej (o ile roszczenia dotyczg prac wykonanych przez Wykonawce
lub jego podwykonawcow).

Wykonawca o$wiadcza, iz bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej lub elektronicznej,
pod rygorem niewaznosci, nie cofnie ani nie zmieni swojego o$wiadczenia w zakresie autorskich praw
osobistych zawartego w niniejszym paragrafie oraz zapewni, iz o$wiadczenia takiego nie zmienig ani
nie cofna twarcy lub wspéttwdrcy Dokumentacji. To samo dotyczy oswiadczer ztozonych odrebnie lecz
w wykonaniu Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw dotyczacych przeniesienia praw autorskich
lub powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich o ktérych mowa w Umowie przez
Wykonawce lub osoby przy pomocg ktérych wykonuje Umowe, w tym jego pracownikow,
wspotpracownikéw i podwykonawcdw, Zamawiajagcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde naruszenie.

§ 37
Poufno$¢
Strony zobowigzujg sie do traktowania wszelkich informacji udzielanych sobie nawzajem lub
pozyskanych z innych zrodet w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy jako poufnych. W szczegdélnosci
dotyczy to wszelkich informacji dotyczacych Umowy (jej warunkéw handlowych i prawnych) oraz jej

realizacji, a takze informacji dotyczacych Zamawiajacego stanowigcych tajemnice jego
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przedsiebiorstwa. Obowigzek okreslony w niniejszym ustepie nie jest ograniczony w czasie i trwa
réwniez po ustaniu wspdtpracy, bez wzgledu na przyczyne i sposéb zakoriczenia wspotpracy.

Strony zobowigzuja sie do nieujawniania poufnych informacji osobom trzecim, oraz do nieuzywania
takich informacji lub ich czedci, chyba ze obowigzek ujawnienia takich informacji wynikac bedzie
7 bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada réwniez za ujawnianie lub
wykorzystywanie informacji poufnych przez osoby z nim wspéfpracujace badz jego Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie wykorzysta¢ ujawnione mu informacje poufne wyfacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy. Whiesienie lub rozestanie dokumentacji do wiasciwych wtadz dla
spetnienia ustawowych wymagar lub do podobnych celéw w zwigzku z Inwestycjg nie jest traktowane
jako naruszenie zasady poufnosci.

Strony zobowiazuja sie zapewni¢ zachowanie poufnoéci powyzszych informacji przez ich pracownikow
(personel) i inne osoby, ktérym udostepnili takie informacje.

§38
Dane osobowe

Reprezentanci Wykonawcy o$wiadczaja, ze zostat zrealizowany wzgledem nich obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: ,RODOQ”) poprzez wskazanie, iz szczegbtowa informacja o zasadach przetwarzania ich danych
osobowych zawiera Klauzula informacyjna dla dostawcdw towarow i ustug, dostepna na stronie:
http://www.eepark.pl/.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce w celu wykonania Umowy danych osobowych
Personelu Wykonawcy, w postaci: imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, oznaczenia
pracodawcy, stuzbowego numeru telefonu, stuzbowego adresu poczty elektronicznej, przetwarzanie
przez Zamawiajacego udostepnionych danych osobowych ww. personelu Wykonawcy odbywac sie
bedzie na zasadach opisanych szczegdtowo w tredci Klauzuli informacyjnej dla 0s6b kontaktowych,
dostepnej na Stronie: http://www.eepark.pl/.

§ 39
Doreczenia i petnomocnicy
Wszelkie zawiadomienia Stron, o ile Umowa nie stanowi inaczej, powinny by¢ dokonywane:
1) w formie pisemnej lub elektronicznej — pod rygorem niewaznosci;
2) w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Robdt oraz biezacg wspdtpracg w ramach realizacji
Inwestycji — dodatkowo poprzez wpisy w dzienniku budowy.
Strony wskazuja jako adresy do doreczeri adresy wskazane w komparycji Umowy oraz nastepujace
adres poczty elektronicznej:
1) Zamawiajacy —e-mail: [...].
2)  Wykonawca —e-mail: [...].
Uczestnikami procesu budowlane realizowanego zgodnie z Umowg sg, obok Zamawiajgcego jako
inwestora, nastepujgce osoby:
1) projektant: [..], telefon: [...], e-mail: [...];
2) inspektor nadzoru inwestorskiego: [...], telefon: [...], e-mail: [
3) kierownik budowy: [...], telefon: [...], e-mail: [...];
4)  kierownik robét: [...], telefon: [...], e-mail: [...].
Przedstawicielami Zamawiajacego i Wykonawcy, upowaznionymi przez kazdg ze Stron do sktadania
w jej imieniu wszelkich o$wiadczeri zwigzanych z wykonaniem Umowy (z wyfaczeniem oswiadczen
prowadzacych do zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub odstapienia od Umowy), w tym zwtaszcza do
podpisania w imieniu danej Strony przewidzianych Umowa: zg6d/zezwoleni, protokotéw odbiory,
zgtaszania Wad oraz dokonywania stosownych wezwan, powiadomien badz przekazywania informacji
niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, sga:
1) ze strony Zamawiajacego: [...];
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2)  ze strony Wykonawcy: [...].

Kazda ze Stron zobowiazana jest do poinformowania drugiej Strony, o kazdej zmianie danych o ktorych
mowa w ustepie 2 powyzej oraz 0séb wskazanych w ust. 3-4 niezwtocznie, pod rygorem uznania
korespondencji wystanej na ostatnio wskazany adres, jako skutecznie doreczonej oraz uznania
czynnosci dokonanych przez ostatnio wskazang osobg, jako dokonanych w imieniu Strony, ktéra te
osobe wskazata. Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie stanowig zmiany Umowy.
7adna z 0sdb, o ktérych mowa w ust. 3-5 niniejszego paragrafu, nie ma uprawniert do zwalniania
Wykonawcy z jego zobowigzari lub z odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek czeéci Rob6t i przyznania dodatkowych robét do wykonania Wykonawcy.

§40

Postanowienia koricowe
Niniejsza Umowa obejmuje cato$¢ uzgodnien pomiedzy Stronami odnoszacych sig do jej przedmiotu,
zastepujac w tym zakresie wszelkie uzgodnienia poczynione uprzednio, niezaleznie do ich formy.
Mimo uznania ktdéregokolwiek z postanowieri Umowy za niewazne lub w inny sposéb prawnie
bezskuteczne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy a niewazne lub w inny sposdb prawnie
bezskuteczne postanowienie zostanie zastgpione przez odpowiedni przepis prawa powszechnie
obowiazujacego, przy czym Strony niezwtocznie przystapia do rozmow celem zastgpienia takiego
niewaznego lub w inny sposéb prawnie bezskutecznego postanowienia, postanowieniem waznym i
skutecznym o mozliwie zblizonych skutkach ekonomicznych i prawnych.
Kary umowne, o ktérych mowa w Umowie stajg sie wymagalne dnia nastepnego po powstaniu
roszczenia o ich zaptate, niezaleznie od wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia.
Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
ktérejkolwiek z przewidzianych Umowa kar umownych. Zaptata jakiejkolwiek kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robét, ani z zadnego innego obowigzku lub
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.
Niewykonywanie przez Zamawiajacego ktéregokolwiek z uprawnieri przyznanych mu Umowa lub
faktyczne tolerowanie niewywiazywania sie z Umowy przez Wykonawce bad? tez praktyka
wykonywania przez Strony Umowy w sposob odbiegajacy od jej postanowieri nie oznacza zmiany
Umowy, zwolnienia Wykonawcy z jego z zobowigzan ani tez nie stanowi przeszkody dla pézniejszego
wykonywania przez Zamawiajagcego w petnym zakresie okreslonym Umowg jego uprawnienl jak
réwniez zadania wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw natozonych na niego
Umowa.
Utrata przez Umowe mocy obowigzujacej nie powoduje utraty przez Zamawiajacego jakichkolwiek
praw nabytych na podstawie Umowy, w tym praw do $wiadczen, jakie do dnia odstapienia od Umowy
zostaly na jej podstawie spetnione przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego oraz prawa do zadania
zapfaty kar umownych zastrzezonych na wypadek nieterminowej lub nieprawidtowej realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy, ktére to kary nalezne s3 niezaleznie od kar zastrzezonych na
wypadek odstapienia od Umowy.
Wytaczona jest mozliwos¢ potracenia przez Wykonawce przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego
wierzytelnoéci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Zamawiajacemu na podstawie
Umowy.
Wszystkie spory zwigzane z Umowg (w szczegdélnosci niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem,
tredcia, interpretacja, istnieniem oraz ustaniem jej bytu prawnego) rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Przelew przez Wykonawce na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej lub elektronicznej, pod
rygorem niewaznosci.
llekro¢ Umowa przewiduje obowigzek przestania drugiej Stronie Umowy okreslonego o$wiadczenia
woli lub wiedzy, wywotujacego okreslone skutki prawne (zgody, wezwania, zgtoszenia, powiadomienia,
etc.) bez okreélenia formy w jakiej ma to nastapi¢, wymagane jest zachowanie formy co najmniej
dokumentowej lub formy bardziej solennej, pod rygorem niewaznosci.
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11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod
rygorem niewaznosci.

12. Umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do Umowy:
Zatacznik nr 1 — SIWZ (wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do tresci SIWZ).
Zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy.
Zatgcznik nr 3 - wzér oswiadczenia Podwykonawcy;
Zafgcznik nr 4 — Harmonogram.
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Zatacznik nr 1

do Umowy o roboty budowlane z dnia

SIwWZ
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Zatacznik nr 2

do Umowy o roboty budowlane z dnia

OFERTA WYKONAWCY
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Zatacznik nr 3
do Umowy o roboty budowlane z dnia

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY
/Miejscowo$é, data/

Dot. Inwestycji: Remont i przebudowa ogrodzenia stacji GSZ RWN 110/15 kV wraz z budowg wiaty
rowerowej na nieruchomosci Energia Euro Park sp. z 0.0. potozonej w Mielcu, przy ul. Wojska
Polskiego 3.

Zamawiajacy: ENERGIA EURO PARK Sp. z 0.0. z siedzibg w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,

KRS: 0000432700, NIP: 8172172671, REGON: 180866889.

Wykonawca: [...]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc imieniem wtasnym, jako Podwykonawca/reprezentant Podwykonawcy, oswiadczam, ze:

a)

b)

d)

Wykonawca i Podwykonawca zawarli umowe [..] nr [..] z dnia [..] dotyczacg wykonania czgsci robét
obejmujacych wskazang wyzej Inwestycje (,Umowa”);

w zwigzku realizacja Umowy, Wykonawca na dzieri sktadania niniejszego o$wiadczenia dokonat wzgledem
Podwykonawcy wszelkich rozliczeri za prace juz wykonane przez Podwykonawce, obejmujgce rozliczone
dotychczas przez Zamawiajgcego i Wykonawce Etapy Robot*/ zalega z zaptata naleznosci za prace juz wykonane
przez Podwykonawce, obejmujace rozliczone dotychczas przez Zamawiajacego i Wykonawce Etapy Robdt, w
wysokosci [...]*/ niewymagalne naleznosci za prace juz wykonane przez Podwykonawce, obejmujace rozliczone
dotychczas przez Zamawiajgcego i Wykonawce Etapy Robdt, wynosza na dzien sktadania niniejszego
oéwiadczenia: [...]/ w zwigzku wykonaniem Umowy, Wykonawca dokonat wzgledem Podwykonawczy wszelkich
rozliczen z niej wynikajgcych**.

Podwykonawcy nie przystuguja wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek wierzytelnosci wynikajace z Umowy
(zaréwno wymagalne, jak i niewymagalne), wtym w szczegdlnodci: roszczenia o zaptate catosci lub czedci
wynagrodzenia, odsetek ustawowych za opdznienie, odsetek ustawowych za opdinienie w transakcjach
handlowych, odsetek umownych, kar umownych, jak réwniez roszczenia odszkodowawcze z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, roszczenia z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, roszczenia o wydanie,
roszczenia o zado$éuczynienie**;

Podwykonawca nie posiada zadnych nierozliczonych robét, przerobéw lub innych $wiadczen, ktére moga
w przysztoéci spowodowaé powstanie kolejnych roszczen o zaptate w zwigzku z Umowa**;

dokonanie rozliczert wskazanych w lit. b) powyzej, wyczerpuje w catosci roszczenia Podwykonawcy wynikajace
z zawartej Umowy, w szczegdlnosci roszczenia mogace istnie¢ lub powstac na zasadzie art. 647 k.c. wzgledem
Zamawiajgcego**,

miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spdr, ktdry skutkuje lub moze skutkowaé w przysztosci
powstaniem jakichkolwiek dalszych roszczen Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
w zwigzku z zawarta Umowa*/ istnieje spor zwigzany z wykonaniem Umowy, dotyczacy [...J*.

Majac na wzgledzie powyzsze, zrzekam sie wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczert wynikajgcych z Umowy, za
ktore Zamawiajacy mégtby ponosié¢ odpowiedzialno$¢ na podstawie art. 647* Kodeksu cywilnego™**.

/Czytelny podpis i pieczed/

* Jezeli dotyczy, niepotrzebne skreslic.
** Odwiadczenie obligatoryjne w razie wniosku Wykonawcy o wydanie przez Zamawiajqcego Swiadectwa Zakoriczenia

Robat.
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Zatacznik nr 4

do Umowy o roboty budowlane z dnia

HARMONOGRAM
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