UMOWA O PELNIENIE FUNKCII
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Mielcu dnia [...] 2022 r., pomigdzy:

ENERGIA EURO PARK sp. z 0.0. z siedzibg w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,
wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem:
0000432700, NIP: 8172172671, REGON: 180866889, kapitat zaktadowy: 16.491.000,00 zf,
reprezentowang przez:

Pana Tomasza Ttusty — Cztonka Zarzadu,

zwana dalej ,Zamawiajacym” lub ,Inwestorem”,

[+:]

zwanym/zwanga dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi tacznie , Stronami”, a kazda z osobna ,Strong”,
o0 nastepujacej tresci:

81
DEFINICIE

Przez uzyte w treéci Umowy sformutowania i zwroty pisane wielka litera, nalezy rozumiec:

1) Inwestycja — oznacza realizowane w formule ,zaprojektuj i zbuduj” (design-build) zadanie
inwestycyjne pn. Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w zwiqzku ze
wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napieciu 110/15 kV na terenie GSZ,
realizowane przez Inwestora. Ramy planowanej przez Inwestora Inwestycji okresla Koncepcja.

2) Koncepcja — Koncepcja wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napieciu 110/15 kV w
stacji GSZ 110/15 kV w Mielcu z dnia 31.12.2021 r., sporzadzona przez Islandzko-Polskie Biuro
Projektéw Energetycznych sp. z 0.0., stanowiaca zatacznik do SIWZ.

3) Oferta Wykonawcy — formularz ofertowy Wykonawcy z dnia [...], ztozony w toku postepowania
o udzielenie zamowienia na petnienie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
realizowanej przez Zamawiajacego Inwestycji. Znak postgpowania: 57/2022.

4) 0SD - operator systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego. llekro¢
w niniejszej Umowie mowa jest o OSD, rozumie sig przez to Zamawiajacego.

5) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 39, poz.
414, ze zm.).

6) Prawo energetyczne — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 34, poz.

7) 348,zezm.).

8) Przedmiot Umowy — oznacza zobowigzania Wykonawcy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy.
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9) Roboty - oznaczajg wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg Inwestycji, wykonywane
przez generalnego wykonawce jego podwykonawcéw oraz pozostatych dostawcéw towardéw
i ustug niezbednych do jej zakoriczenia, obejmujace zaréwno prace projektowe (w tym projekt
budowlany), jak i wtasciwe roboty budowlane.

10) Sita Wyisza — oznacza wszelkie zdarzenia niezalezne od Stron, ktére sg poza ich kontrolg i ktérych
nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy ani tez unikna¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci, stanowigce jednoczesnie niedajacy sie usunga¢ w rozsgdnym terminie przeszkoda
w realizacji zobowigzari Stron wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci takie jak: dziatania
wojenne, bunty, rozruchy, embargo, katastrofy, stan epidemii lub zagrozenia epidemicznego,
strajki, rozporzadzenia wtadz pafistwowych, o ile dotyczg ktérejkolwiek ze Stron i powoduja po jej
Stronie obiektywna niezdolnos$¢ do $wiadczenia wynikajgcych z Umowy zobowiazan.

11) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) na petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiegp w zakresie realizowanej przez Zamawiajacego Inwestycji.
Znak postepowania: 57/2022.

12) Wynagrodzenie — oznacza catkowite ryczattowe wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy i wszelkich przewidzianych Umowg obowigzkéw Wykonawcy,
ktore okreslone jest w § 5 ust 1 Umowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiot Umowy obejmuje petnienie przez Wykonawce funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

catej Inwestycji — we wszystkich specjalnosciach obejmujacych Roboty niezbedne do prawidtowej jej

realizacji.

Wzajemne prawa i obowigzki Stron Umowy okresla: SIWZ, Oferta oraz niniejsza Umowa.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy, zgodnie

zart. 25 Prawa budowlanego:

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych Robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
Robét wyrobéw zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;

3) sprawdzanie i odbiér Robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzeri technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4)  potwierdzanie faktycznie wykonanych Robét oraz usunigcia wad, a takze — na zadanie Inwestora,
kontrolowanie rozliczeri budowy.

§3
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie doswiadczenie, potencjat ekonomiczny, techniczny i

organizacyjny, niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych, BHP oraz

zwigzanych z ochrong $rodowiska, przez wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu Przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy

z uwzglednieniem specyfiki Inwestycji i dziatalnoéci prowadzonej przez Zamawiajacego w obrebie

nieruchomosci - obejmujacej dystrybucje energii elektrycznej do odbiorcéw koncowych

zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Euro-Park w Mielcu oraz
spoczywajacych na nim jako OSD zadan, w szczegélnosci w odniesieniu do koniecznoéci: 1) zachowania

Strona 2z13



10.

ciagtoéci i niezawodnosci dostarczania przez OSD energii elektrycznej do odbiorcow koricowych przez
caty okres realizacji Robét; 2) utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa pracy systemu
dystrybucyjnego; 3) prowadzenia przez OSD ruchu sieciowego w sposdb efektywny, z zachowaniem
wymaganej niezawodnoéci dostarczania energii elektrycznej i jakosci jej dostarczania; 4)
zabezpieczenia przytaczonych do sieci dystrybucyjnej urzadzeri i instalacji przed uszkodzeniami
w przypadku awarii.
Wykonawca gwarantuje, iz do wykonania Przedmiotu Umowy dopuszczone zostang wyltacznie osoby
posiadajace uprawnienia niezbedne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niezbedne do petnienia nadzoru inwestorskiego w poszczegélnych specjalnosciach
(branzach), koniecznych dla prawidtowej realizacji Inwestyciji.
Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki okreslone Umowa wykonywac bedzie: samodzielnie / za
posrednictwem inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajqcych niezbedne uprawnienia
zatrudnionych lub wspdtpracujgcych z Wykonawceq. W przypadku ustanowienia inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci, Wykonawca petni réwniez role koordynatora ich
czynnosci na budowie. Wykaz oséb kt6re beda z ramienia Wykonawcy petni¢ beda funkcje inspektoréw
nadzoru oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych ich uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie, stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy. Warunkiem dopuszczenia
ww. 0s6b do wykonania Przedmiotu Umowy, jest uprzednie ztozenie przez nie o$wiadczen o przyjeciu
obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w danej specjalnosci.
Wykonawca oéwiadcza, ze zaréwno on sam, jak i pozostate osoby, o ktérych mowa w ustepach
poprzedzajgcych, posiadaé beda w okresie realizacji Przedmiotu Umowy wazng polise ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, na sume gwarancyjng na mniejszg niz 50 000,00 EUR na jedno zdarzenie. Kopie polis
stanowig Zatacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada polisg ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej, na sumeg gwarancyjng nie nizsza niz
500 000,00 PLN na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe. Kopia polisy stanowi facznie z pozostatymi
kopiami polis Zatgcznik nr 4 do Umowy.
W przypadku wygasniecia polis ztozonych przy zawarciu Umowy, polisy na kolejne okresy
ubezpieczenia Wykonawca ztozy Zamawiajacemu kazdorazowo w terminie 7 dni przed wygasnieciem
terminu obowiazywania dotychczasowej polisy. Utrata ciagtosci polis opisanych w ustepach
poprzedzajacych stanowi razace naruszenie postanowieri Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot Umowy bedzie wykonywat z nalezyty starannoscig, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, standardami i zasadami etyki przyjetymi przez samorzady
zawodowe wtadciwe ze wzgledu na uprawnienia wymagane dla wykonanie Przedmiotu Umowy.
Nadzér inwestorski kazdorazowo prowadzony bedzie z uwzglednieniem powszechnie aprobowanych
zasad sztuki budowlanej, jak réwniez wytycznych i charakterystyk wskazanych w Polskich Normach
oraz wiasciwych normach branzowych.
Za dziatania lub zaniechania oséb, o ktérych mowa w ust. 4-6 powyzej, Zamawiajacy odpowiada jak za
wihasne dziatania lub zaniechania. Zamawiajacy odpowiada za szkody wyrzadzone przez ww. osoby
réwniez w sytuacji, gdy powierzyt wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy osobie,
przedsigbiorstwu lub zaktadowi, ktére w zakresie swej dziatalnosci zawodowej trudnig sie
wykonywaniem takich czynnosci.
§4
TERMINY WYKONANIA
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Wykonawca rozpocznie realizacje zadan wskazanych w Umowie od dnia [...].

Termin zakoriczenia wykonywania Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien uzyskania przez
Zamawiajacego ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o kazdym przypadku, ktéry moze
spowodowa¢ przerwe w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, niedotrzymanie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy lub powstanie dodatkowych kosztéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§5
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, ustala sig na kwote:

1) [..] 2t netto miesigcznie (stownie: [...]) — powigkszong o nalezny podatek VAT, przy czym stawka
ta obowiazuje w okresie od dnia wskazanego w § 4 ust. 1 powyzej do dnia rozpoczecia budowy
(etap prac projektowych i czynnosci administracyjnych);

2)  [..] zt netto miesigcznie (stownie: [...]) — powigkszong o nalezny podatek VAT, przy czym stawka
ta obowigzuje w okresie od dnia rozpoczecia budowy do dnia ztozenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie Inwestycji (etap robét budowlanych);

3) [..] zt netto miesiecznie (stownie: [...]) - powigkszong o nalezny podatek VAT, przy czym stawka
ta obowiazuje w okresie od dnia nastepnego po ztozeniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
Inwestycji do dnia uzyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
Inwestycji (etap czynnosci administracyjnych koricowych);

4) [..] ztnetto/udziat—w przypadku uczestniczenia Wykonawcy —po uzyskaniu przez Zamawiajacego
ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, w okresowych przegladach
prowadzonych przez Inwestora do chwili uptywu okreséw obowigzywania gwarancji i rekojmi za
wady na Roboty, urzadzenia i instalacje oraz pozostate wyroby uzyte przy realizacji Inwestycji, jak
rowniez w przypadku udziatu Wykonawcy w doraznych komisjach powotanych przez Inwestora
W razie stwierdzenia zaistnienia wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

Wynagrodzenie wskazane w ustepie poprzedzajacym obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez

Wykonawce w zwigzku z wykonaniem Umowy, w szczegdInosci koszty dojazdéw na teren realizacji

Inwestycji. Wynagrodzenie to stanowi calg naleznog¢ Wykonawcy za czynnosci wykonywane przez

niego w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy w danym miesigcu. W ramach Wynagrodzenia

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych do realizacji Przedmiotu

Umowy, réwniez niewymienionych wprost w Umowie i nieprzewidzianych w SIWZ lub Ofercie

Wykonawcy, lecz ktérych koniecznoé¢ Wykonawca mogt i powinien byt przewidzie¢ przy dochowaniu

nalezytej starannosci na etapie sktadania Oferty, z uwzglednieniem obowiazujacych norm i przepiséw

prawa.

W przypadku, gdy terminy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, obejmowa¢ bedg niepetne miesigce

kalendarzowe, kwota Wynagrodzenia nalezna Wykonawcy za dany miesigc ustalona zostanie

proporcjonalnie do ilosci dni wykonywania Przedmiotu Umowy w danym miesigcu kalendarzowym.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT i dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego,

bedzie obustronnie podpisane potwierdzenie wykonania w danym miesigcu czynnosdci nadzoru

inwestorskiego, ktérego wzdr stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, kazdorazowo na wskazany w niej rachunek bankowy.

W przypadku przerw w realizacji Inwestycji i zwigzanych z tym przerw w wykonywaniu Przedmiotu

Umowy — potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé
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Wynagrodzenie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajgcym postanowienia ust. 3 powyzej stosuje

sie odpowiednio.

W wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu

nadmiernym opdéinieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403, z pdin zm.)

Zamawiajacy oéwiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

§6
PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma prawo:

1)

wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi Robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia Robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych Robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

73daé od kierownika budowy lub kierownika Robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych Robét, a takze wstrzymania dalszych Robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badi spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od pozostatych obowiazkdéw okreslonych w Umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie

miedzy innymi nastepujgce zadania:

1)

ocena i opiniowanie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez projektanta Inwestycji (w tym
projektu budowlanego), w szczegélnosci pod katem jej zgodnoéci z obowiazujgcymi przepisami
prawa, Polskimi Normami i wtasciwymi normami branzowymi oraz zasadami sztuki budowlanej;
rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku realizacji Inwestycji, zasiegajagc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

udziat w ustalonych przez Zamawiajacego terminach wizytowania i nadzorowania Inwestycji — na
zadanie Zamawiajacego;

uzgadnianie w porozumieniu z Inwestorem oraz kierownikiem budowy terminéw odbioru Robét;
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o terminach odbioru Robét ulegajacych zakryciu oraz
o terminie wykonania Robét zanikajacych — przekazanych Wykonawcy przez kierownika budowy,
uczestniczenie w ustalonych terminach odbioréw Robot;

udziat w naradach roboczych (koordynacyjnych), o ktérych mowa w § 7 ust. 2.1 3 Umowy;
czuwanie nad przestrzeganiem zakazu uzywania przy realizacji Inwestycji urzadzen i instalacji oraz
pozostatych wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie i energetyce lub
niewiadomego pochodzenia;

biezaca kontrola jakosci dotyczgca uzywanych przez wykonawcow urzadzer, instalacji i innych
wyrobdéw, w tym posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw
poéwiadczajacych ich jako$¢ ($wiadectwa jakoéci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, wyniki badan) — w przypadku braku wymaganych
dokumentéw lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci uzywanych przy realizacji Inwestycji
materialéw, Wykonawca ma prawo i obowigzek Zgdania od wykonawcéw Robdt zwigzanych
z realizacja Inwestycji dokonania odpowiednich bada, przedstawienia niezbednych ekspertyz
technicznych lub tez zamiany wadliwego urzadzenia, instalacji lub wyrobu, za uprzednim
powiadomieniem Zamawiajacego o zaistniatych okolicznosciach;
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10) w przypadku stwierdzenia: a) niezgodnogci wykonywanych Robét z dokumentacja budowy lub
dokumentacjg techniczng dotyczaca uzytych przy realizacji Inwestycji urzadzen, instalacji
i pozostatych wyrobdéw; b) nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
urzadzen, instalacji lub wyrobdéw; c) ujawnienia wad w wykonywaniu lub prowadzeniu Robét w
sposdb powodujacy lub mogacy narazié Zamawiajgcego na szkode — Wykonawca zwraca na to
uwage kierownikowi budowy oraz niezwtocznie zgtasza ten fakt Zamawiajgcemu, w celu podjecia
dalszych decyzji dotyczacych realizacji Inwestycji;

11) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawcéw Robét dokumentéw,
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioréw;

12) branie udziatu w powotanych przez Inwestora komisjach w celu potwierdzenia ujawnionych wad
w okresie trwania gwarancji i rekojmi;

13) kontrola usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez
Zamawiajacego od Wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

14) nadzorowanie i informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
realizacji Inwestycji;

15) przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowal zagrozenie dla: a)oséb
przebywajacych na terenie, na ktérym wykonywane beda Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji;
b) zachowania ciggtoéci i niezawodnoéci dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow
koricowych przez caly okres realizacji Inwestycji; c) utrzymywania odpowiedniego poziomu
bezpieczeristwa pracy systemu dystrybucyjnej zlokalizowanego na terenie SSE Euro-Park Mielec;
d) prowadzenia ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej OSD w sposéb efektywny, z zachowaniem
wymaganej niezawodnodci dostarczania energii elektrycznej i jakosci jej dostarczania;
e) zabezpieczenia przytagczonych do sieci dystrybucyjnej urzadzen i instalacji przed uszkodzeniami
w przypadku awarii;

16) informowanie Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robdt odbiegajacych od zatozen
projektowych (roboty dodatkowe lub zamienne) — w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

17) informowanie Zamawiajacego o wszelkich ujawnionych problemach i nieprawidtowoéciach
dotyczacych realizacji Inwestycji;

18) opiniowanie raportéw sktadanych przez kierownika budowy o stanie zaawansowania Inwestycji
oraz wystepujacych trudnoéciach w realizacji Inwestycji i odstepstwach od uméw zawartych przez
Zamawiajacego z wykonawcami Robét wchodzacych w zakres Inwestyciji.

Wykonawca, w granicach umocowania wynikajgcego z Umowy, jest przedstawicielem Zamawiajgcego

wobec wykonawcéw Robét realizowanych w ramach Inwestycji.

W sytuacjach nieciepigcych zwtoki Wykonawca jest upowazniony do natychmiastowego zlecenia

wykonawcom Inwestycji realizacji Robét niezbgdnych ze wzgledu na koniecznoéé zapewniania

bezpieczeristwa os6b i mienia lub zabezpieczenie przed awarig lub zniszczeniem Inwestycji badz sieci
dystrybucyjnej OSD. Wykonawca zleci wykonanie Robét, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i niezwtocznie zawiadamia o tym Zamawiajacego.

Bez zgody Zamawiajacego — wymagajacej dla swej skutecznoéci zachowania formy co najmniej

dokumentowej, Wykonawca nie moze wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w odniesieniu do

wynikajacych z zawartych z wykonawcami uméw zakreséw Robhét — stanowigcych podstawe realizacji

Inwestycji, jak réwniez zleca¢ robét dodatkowych nieobjetych ww. umowami. Koszty prac

dodatkowych lub zamiennych zleconych wykonawcom bez zgody Inwestora ponosi Wykonawca.
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§7
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zwotywania narad roboczych (koordynacyjnych) z udziatem Wykonawcy;

2) akceptowania lub odrzucania wnioskéw Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia
Inwestycji;

3) kontroli sposoby wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz stanu Zaawansowania
Robét realizowanych przez pozostatych uczestnikéw procesu inwestycyjnego, we wszystkich
stadiach ich realizacji;

4) niezwtocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego, informacji dotyczacych stanu realizacji Inwestycji;

5) podejmowania wigzacych Wykonawce i oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego decyzji
w sprawach zwianych z realizacjg Inwestycji;

6) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych.

Zamawiajacy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy, udostepni Wykonawcy nastgpujace dokumenty:

1) kopie ostatecznej i prawomocnej decyzji o udzielaniu pozwolenia na budowe dotyczacej realizacji
Inwestycji — 1 egz.;

2) kopie kompletnej dokumentacji — 1 egz.;

3) kopie uméw zawartych przez Zamawiajacego z podmiotami uczestniczacymi w realizacji
Inwestycji — 1 egz. kazdej umowy;

4) kopie Koncepcji — 1 egz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych (koordynacyjnych) z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i wykonawcéw Robét oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania Robdét. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady, o ktérych mowa w ust. 3, bedg protokotowane przez Wykonawcg, a kopie protokotu beda

przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

§8

ZACHOWANIE POUFNOSCI
Strony zobowiazuja sie do traktowania wszelkich informacji udzielanych sobie nawzajem lub
pozyskanych z innych zrédet w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy jako poufnych. W szczegélnosci
dotyczy to wszelkich informacji dotyczacych Umowy (jej warunkéw handlowych i prawnych) oraz jej
realizacji, a takie informacji dotyczacych Zamawiajagcego stanowigcych tajemnice jego
przedsiebiorstwa. Obowigzek okreslony w niniejszym ustgpie nie jest ograniczony w czasie i trwa
réwniez po ustaniu wspétpracy, bez wzgledu na przyczyne i sposéb zakoriczenia wspétpracy.
Strony zobowiazuja sie do nieujawniania poufnych informacji osobom trzecim, chyba ze obowigzek
ujawnienia takich informacji wynika¢ bedzie z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada réwniez za ujawnianie lub wykorzystywanie informacji poufnych przez osoby
z nim wspotpracujace.
Wykonawca zobowigzuje sie wykorzysta¢ ujawnione mu informacje poufne wylacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy. Whiesienie lub rozestanie dokumentacji do wiasciwych wtadz dla
spetnienia ustawowych wymagari lub do podobnych celéw w zwigzku z Inwestycja nie jest traktowane
jako naruszenie zasady poufnosci.
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Strony zobowiazujq sie zapewni¢ zachowanie poufnosci powyzszych informacji przez ich pracownikéw
(personel) i inne osoby, ktérym udostepnili takie informacje.

§9
OSOBY UPOWAZNIONE, ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Do koordynacji czynnodci zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, dokonywania
przewidzianych w niej ustalen oraz przekazywania i odbierania wskazanych w Umowie dokumentéw,
oswiadczen, informacji i zawiadomien, upowaznione sg nastepujgce osoby:
1) po stronie Zamawiajgcego:

- L.

= "l
2) po stronie Wykonawcy:

- [

= [l
Zmiana os6b upowaznionych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, lecz wymaga dla swej
skutecznosci powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, z zachowaniem formy co najmniej
dokumentowej.
Koordynatorzy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 s3 uprawnieni do podpisywania w imieniu
Zamawiajgcego potwierdzenia wykonania czynnosci nadzoru inwestorskiego, ktérego wzér stanowi
Zatacznik nr 2 do Umowy.
Celem uniknigcia watpliwosci wskazuije sig, ze koordynatorzy wskazani w ust. 1 nie sg uprawnienie do
sktadania w imieniu Strony, ktérg reprezentuja, jakichkolwiek wigzgcych oswiadczen woli zwigzanych
z wykonaniem Umowy, w szczegdInoéci prowadzacych do zmiany Umowy lub tez jej wypowiedzenia.
Niemniej jednak wszelkie o$wiadczenia woli sktadane drugiej Stronie Umowy w formie elektronicznej
badZ dokumentowej, moga by¢ kierowane na adresy e-mail ww. koordynatordéw.
Wszelkie uzgodnienia i informacje zwigzane z realizacja Inwestycji, do ktérych przekazania Wykonawca
jest zobowigzany zgodnie postanowieniami Umowy, wymagaja dla swej skutecznos$ci zachowania
formy co najmniej dokumentowe;.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC STRON
Strony ustalaja, odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutéw
i w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

— W wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) — za kazdy dzied zwtoki w uczestniczeniu przez
Wykonawce w ustalonych terminach wizytowania i nadzorowania Inwestycji;

— W wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych), za kaidy dzieri zwtoki w uczestniczeniu przez
Wykonawce w ustalonych terminach odbioru Robét;

— w wysokodci 500,00 zt (pigéset ztotych), za kaidy nieusprawiedliwiony przypadek
nieobecnosci Wykonawcy w naradach roboczych (koordynacyjnych) zwigzanych z Inwestycjg,
organizowanych przez Zamawiajgcego;

— w wysokosci w wysokosci 20 000,00 zt (dwadziescia tysigcy ztotych) w przypadku
wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng w wysokosci 20 000,00 zt netto (dwadziescia
tysiecy ztotych) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego.
2. taczna wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1 tiret 1-3 powyzej, nie moze
przekroczy¢ kwoty 20 000,00 zt (dwudziestu tysigcy ztotych).
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ naliczonej
kary umownej, na zasadach ogélnych.
4, Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z Wynagrodzenia przystugujacych Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne Inwestycji powstate
w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi
okreélonych w poszczegdlnych umowach dotyczacych realizacji Inwestycji.

§11
WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Zamawiajacy moze wypowiedziec niniejszg Umowg ze skutkiem natychmiastowym — bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w sytuacji:

1) razacego naruszenia przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z Umowy, w szczegblnosci
powodujacego lub tez mogacego potencjalnie rodzi¢ ryzyko powstania po stronie Inwestora
szkody;

2) gdy Wykonawca nie wykonuje lub tez w spos6b nienalezyty wykonuje inne obowiazki wynikajgce
z Umowy — po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego i nie krétszego niz 14-dniowy terminu
na usuniecie stwierdzonych uchybien, pod rygorem wypowiedzenia Umowy;

3) w przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych Inwestorowi realizacji Inwestycji
w catodci lub w czedci (bez wzgledu na przyczyne) przez okres powyzej 30 dni;

4) w przypadku braku mozliwosci wykonania Umowy przez ktérakolwiek ze Stron na skutek
zaistnienia Sity Wyiszej, przez okres powyzej 30 dni.

2. Powyisze nie uchybia uprawnieniu do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie
przepiséw Kodeksu cywilnego, w szczegélnosci na podstawie art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe wytacznie z waznych powoddw, o ktérych mowa w art. 746

§ 2 i 3 Kodeksy cywilnego.

4. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem
niewaznos$ci.
§12
SILA WYZSZA
1. Niewykonanie lub opéznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy spowodowane zaistnieniem Sity

Wyiszej bedzie uwazane przez Strony za okolicznoéé nie powodujaca odpowiedzialnosci

odszkodowawczej i bedzie stanowi¢ podstawe do negocjacji i zmiany warunkow realizacji Umowy.

2. O zaistnieniu i zakoriczeniu dziatania Sity Wyzszej majacej wplyw na normalne prowadzenie inwestycji

Strony beda sie niezwtocznie informowa¢ w formie pisemne;j.

3. Wystapienie Sily Wyiszej powoduje zawieszenie wykonywania Umowy na czas trwania Sity
uniemozliwiajacej podjecie dziatar. Za czas przestoju Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem niewaznosci.
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10.

Pomimo uznania ktéregokolwiek z postanowieri Umowy za niewaine lub w inny sposéb prawnie
bezskuteczne, pozostate jej postanowienia pozostaja w mocy a niewazne lub w inny sposéb prawnie
bezskuteczne postanowienie zostanie zastgpione przez odpowiedni przepis dyspozytywny prawa
powszechnie obowiazujacego, za$ w przypadku jego braku przez inne réwnowazne postanowienie,
przy czym Strony niezwtocznie przystapia do rozméw celem zastgpienia takiego niewaznego lub w inny
spos6b prawnie bezskutecznego postanowienia, postanowieniem waznym i skutecznym o mozliwie
zblizonych skutkach ekonomicznych i prawnych.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw, wynikajacych
z Umowy na osoby trzecie, w tym nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajgcego.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o zmianach danych adresowych.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku przez Strong korespondencja wystana na adres wskazany
w Umowie uwazana jest za doreczona skutecznie.

Umowa wchodzi w zycie w chwili jej podpisania i wigze Strony do czasu wykonania wszystkich
zobowigzan z niej wynikajacych.

Wykonawca/Reprezentanci Wykonawcy oswiadcza/o$wiadczajg, ze zostat zrealizowany wzgledem
niego/nich obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,RODO”) poprzez wskazanie, iz szczegétowa informacja o zasadach
przetwarzania jego/ich danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna dla dostawcéw towaréw
i ustug, dostgpna na stronie: http://www.eepark.pl/.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce w celu wykonania Umowy danych osobowych
Personelu Wykonawcy, w postaci: imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, oznaczenia
pracodawcy, stuzbowego numeru telefonu, stuzbowego adresu poczty elektronicznej, przetwarzanie
przez Zamawiajacego udostepnionych danych osobowych ww. personelu Wykonawcy odbywaé sie
bedzie na zasadach opisanych szczegétowo w treéci Klauzuli informacyjnej dla oséb kontaktowych,
dostepnej na Stronie: http://www.eepark.pl/.

Ewentualne spory pomiedzy Stronami wynikte na tle Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé
polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane bedq przez sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

§14

ZALACZNIKI
Zatycznikami do Umowy sa:
Zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,
Zatgcznik nr 2 - Potwierdzenie wykonania czynnosci nadzoru inwestorskiego,
Zatacznik nr 3 — Wykaz oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru,
Zatacznik nr 4 — Kopia polis OC,
Wszystkie Zataczniki, wymienione w treéci Umowy, stanowig jej integralng czesc.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia Umowy a trescig Zatacznika do niej, rozstrzygaja zapisy
Umowy.
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Zatacznik nr 2 do umowy o petnienie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia [..] 2022 r. -
Potwierdzenie wykonania czynnosci nadzoru inwestorskiego

POTWIERDZENIE
WYKONANIA CZYNNOSCI NADZORU INWESTORSKIEGO

Data sporzadzenia: [...]

Inwestor: ENERGIA EURO PARK sp. z 0.0. z siedzibg w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego
3, 39-300 Mielec, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem: 0000432700, NIP:
8172172671, REGON: 180866889, z kapitatem zaktadowym 16.491.000,00 zt,
reprezentowany przez:

1) [..];
2) [...].
Wykonawca: [...], reprezentowany przez:
1) [..];
2)[
Dotyczy miesigca/
okresu: [...]

Wykaz zadan wykonanych przez Wykonawce w ramach umowy w miesigcu/okresie, ktérego dotyczy

niniejszy dokument (Wypemnia WYKONAWECA): .........oocouiieiveieeeneeeeeeeeeeseeeeeseses e eeseseses e eeees et
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Inwestor niniejszym potwierdza/nie potwierdza wykonanie przez Wykonawce zadan wskazanych
w umowie, w miesigcu/okresie, ktdrego dotyczy niniejsze potwierdzenie:

1) zal[..] dni wykonywania Umowy;

2) w kwocie [...] zt netto.

W imieniu Inwestora: W imieniu Wykonawcy:
(podpisy) (podpisy)
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