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Spis rysunków
ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Rozdz. 15kV R3

Opis stron
Nr 

arkusza
Oznaczenie

_ 1 Spis treści : ==03/1 - ==17/401445.8.03

_ 2 Spis treści : ==17/5 - ==17/1301445.8.03

_ 1
Pole nr 3.
Strona tytułowa01445.8.04

_ 1 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze01445.8.05

_ 2 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze01445.8.05

_ 3 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze01445.8.05

_ 4 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze01445.8.05

_ 5 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze01445.8.05

_ 6 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze01445.8.05

_ 7 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze01445.8.05

_ 8 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze0105445.8.

_ 9 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze0105445.8.

_ 10 Pole nr 3.  ;  Schematy zasadnicze0105445.8.

_ 1 Pole nr 3.  ;  Logiki0106445.8.

_ 2 Pole nr 3.  ;  Logiki0106445.8.

_ 3 Pole nr 3.  ;  Logiki0106445.8.

_ 4 Pole nr 3.  ;  Logiki0106445.8.

_ 5 Pole nr 3.  ;  Logiki0106445.8.

_ 1 Plan zacisków =R3+03-(n+1)SZ07445 01.8.

_ 2 Plan zacisków =R3+03-(n-1)SZ07445 01.8.

_ 3 Plan zacisków =R3+03-X107445 01.8.

_ 4 Plan zacisków =R3+03-X207445 01.8.

_ 5 Plan zacisków =R3+03-X307445 01.8.

_ 6 Plan zacisków =R3+03-X407445 01.8.

_ 7 Plan zacisków =R3+03-X707445 01.8.

_ 8 Plan zacisków =R3+03-X1107445 01.8.

Opis stron
Nr 

arkusza
Oznaczenie

_
1007445 01.8. Plan podłączeń urządzeń =SERWEROWNIA+03-U1 =R3+03-A31

=R3+03-A31-X11 =R3+03-A31-X12 =R3+03-A31-X31
=R3+03-A31-X32 =R3+03-A31-X41 =R3+03-A31-X42

_ 9 Plan zacisków =R3+03-X1107445 01.8.

_
1107445 01.8. Plan podłączeń urządzeń =R3+03-A31-X42 =R3+03-A31-XZ1

=R3+03-A31-XZ2 =R3+03-C1 =R3+03-C2 =R3+03-C3 =R3+03-F5
=R3+03-F6 =R3+03-F7 =R3+03-F12 =R3+03-F34 =R3+03-H11
=R3+03-H12 =R3+03-H14 =R3+03-H15 =R3+03-K9

_ 12
Plan podłączeń urządzeń =R3+03-K9 =R3+03-PE =R3+03-Q1
=R3+03-Q2 =R3+03-Q3 =R3+03-Q407445 01.8.

_
13 Plan podłączeń urządzeń =R3+03-Q4 =R3+03-S5 =R3+03-S11

=R3+03-T31 =R3+03-TI1 =R3+03-TI2 =R3+03-TI3 =R3+03-Y1
=R3+03-Y2 =R3+03-Y3

07445 01.8.

_ 1
Pole nr 10.
Strona tytułowa14445 01.8.

_ 1 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 2 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 3 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 4 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 5 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 6 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 7 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 8 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 9 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 10 Pole nr 10.  ;  Schematy zasadnicze15445 01.8.

_ 1 Pole nr 10.  ;  Logiki16445 01.8.

_ 2 Pole nr 10.  ;  Logiki16445 01.8.

_ 3 Pole nr 10.  ;  Logiki16445 01.8.

_ 4 Pole nr 10.  ;  Logiki16445 01.8.

_ 5 Pole nr 10.  ;  Logiki16445 01.8.

_ 1 Plan zacisków =R3+10-(n+1)SZ17445 01.8.

_ 2 Plan zacisków =R3+10-(n-1)SZ17445 01.8.

_ 3 Plan zacisków =R3+10-X117445 01.8.

_ 4 Plan zacisków =R3+10-X217445 01.8.
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Spis rysunków
ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Rozdz. 15kV R3

Opis stron
Nr 

arkusza
Oznaczenie

_ 5 Plan zacisków =R3+10-X317445 01.8.

_ 6 Plan zacisków =R3+10-X417445 01.8.

_ 7 Plan zacisków =R3+10-X717445 01.8.

_ 8 Plan zacisków =R3+10-X1117445 01.8.

_ 9 Plan zacisków =R3+10-X1117445 01.8.

_
1017445 01.8. Plan podłączeń urządzeń =SERWEROWNIA+10-U1 =R3+TR-K12

=R3+10-A31 =R3+10-A31-X11 =R3+10-A31-X12
=R3+10-A31-X31 =R3+10-A31-X32 =R3+10-A31-X41
=R3+10-A31-X42

_
1317445 01.8. Plan podłączeń urządzeń =R3+10-Q4 =R3+10-S5 =R3+10-S11

=R3+10-T31 =R3+10-TI1 =R3+10-TI2 =R3+10-TI3 =R3+10-Y1
=R3+10-Y2 =R3+10-Y3

_ 12
Plan podłączeń urządzeń =R3+10-H15 =R3+10-K9 =R3+10-PE
=R3+10-Q1 =R3+10-Q2 =R3+10-Q3 =R3+10-Q417445 01.8.

_
11 Plan podłączeń urządzeń =R3+10-A31-X42 =R3+10-A31-XZ1

=R3+10-A31-XZ2 =R3+10-C1 =R3+10-C2 =R3+10-C3 =R3+10-F5
=R3+10-F6 =R3+10-F7 =R3+10-F12 =R3+10-F34 =R3+10-H11
=R3+10-H12 =R3+10-H14 =R3+10-H15

17445 01.8.
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Pole odpływowe liniowe 
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Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi
SAMAX Elżbieta Ziaja

44-100 Gliwice, ul. T. Kościuszki 1c
tel.: +48 736 255 352; http://www.samax.eu;

e-mail: e.ziaja@samax.eu; info@samax.eu
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O104

...
Sprawność zabezpieczenia 1

1Kontrola COW
O102

1Kontrola COW
O103

≥1

≥1 Pobudzenie sygnalizacji zakłóceniowej 
zbiorczej w polu Up

O105

Pobudzenie sygnalizacji zakłóceniowej 
zbiorczej w polu Up

O206

Kontrola napięcia 1(+), 1(-) (panel)

Napęd wyłącznika zazbrojony
I111 1

≥1
(panel)

Kontrola napięcia 1[+], 1[-] 1

ZADZZAB/2.8:D



Zmiana

ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.

Pole nr 3.

445

5 /Logiki
5

Data Opis zmiany

Data projektu

Faza realizacji

PW

Projektował

Opracował

Sprawdził

Obiekt

Nazwa rysunku Numer rysunku

Nr projektu Rewizja

Nr strony

05.2022

Rozdz. 15kV R3

I

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Skala

01

445 06.8.

I

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

Podpis

Podpis

Podpis

SYGNALIZACJA LED

Zanik napięć sterowniczych

Niezazbrojenie

Wyłączenie

Zabezp. nadpr. bezzw

Zabezp. nadpr. zwłoczne

Uszkodzenie cewki wyłącznika

Zabezp. ziemnozw. Io

Zabezp. nadpr. zwł. od przeciążeń

Zabezp. ziemnozw. Konduktacyjne Go

Zabezp. nadnap. składowej Uo

Rezerwa

Rezerwa

Zanik napięć pomiarowych

Gotowość pola do załączenia operacyjnego

Rezerwa

Test działania zabezpieczeń

LED:1

LED:2

LED:3

LED:4

LED:5

LED:6

LED:7

LED:8

LED:9

LED:10

LED:11

LED:12

LED:13

LED:14

LED:15

LED:16

LED
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Uwagi:

=R3+03-(n+1)SZ

1B-X2L[+] ==05/3.20:B

2B-X2L[-] ==05/3.20:B

3B-X2L(+) ==05/3.20:B

4B-X2L(-) ==05/3.20:B

5B-X2+Aw,Up ==05/3.20:C

6B-X2Aw ==05/3.20:C

7B-X2Up ==05/3.20:C

8B-X2Up1 ==05/3.20:C

1B-X4L1 ==05/3.20:C

3B-X4PEN ==05/3.20:C

1B-X3ZI ==05/3.20:B

6B-X3Zz ==05/3.20:B

7B-X3R ==05/3.20:C

8B-X3S ==05/3.20:C

9B-X3T ==05/3.20:D

10B-X3N ==05/3.20:D
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Uwagi:

=R3+03-(n-1)SZ

-X23A L(+) ==05/3.2:B

-X22A L[-] ==05/3.2:B

-X24A L(-) ==05/3.2:B

-X21A L[+] ==05/3.2:B

-X25A +Aw,Up ==05/3.2:C

-X26A Aw ==05/3.2:C

-X27A Up ==05/3.2:C

-X28A Up1 ==05/3.2:C

-X41A L1 ==05/3.2:C

-X43A PEN ==05/3.2:C

-X31A ZI ==05/3.2:B

-X36A Zz ==05/3.2:B

-X37A R ==05/3.2:C

-X38A S ==05/3.2:C

-X39A T ==05/3.2:D

-X310A N ==05/3.2:D
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Uwagi:

=R3+03-X1

-A31-XZ1 2-F121 1 ==05/6.3:B

2-A31-X322 ==05/6.5:B

1-X73 ==05/6.9:B

4 ==05/6.11:B

5 ==05/6.13:B

6 ==05/10.10:H

-A31-XZ1 4-F122 7 ==05/6.3:H

-Q436 8 ==05/6.5:H

-Q434 9 ==05/6.7:H

10 ==05/6.13:H

11 ==05/10.10:H

-Q4 1-A31-X3235 12 ==05/6.5:E

-Q4 3-A31-X3233 13 ==05/6.7:E

2-X714 ==05/6.9:E

15 ==05/6.11:E
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Uwagi:

=R3+03-X2

-(n-1)SZ 1-F12L[+] 1A ==05/3.3:E

-(n+1)SZL[+] 1B ==05/3.3:E

-(n-1)SZ 3-F12L[-] 2A ==05/3.3:E

-(n+1)SZL[-] 2B ==05/3.3:E

-(n-1)SZ 1-F34L(+) 3A ==05/3.5:E

-(n+1)SZL(+) 3B ==05/3.6:E

-(n-1)SZ 3-F34L(-) 4A ==05/3.6:E

-(n+1)SZL(-) 4B ==05/3.6:E

-(n-1)SZ 61-X11+Aw,Up 5A ==05/3.7:E

-(n+1)SZ+Aw,Up 5B ==05/3.7:E

-(n-1)SZ 64-X11Aw 6A ==05/3.7:E

-(n+1)SZAw 6B ==05/3.8:E

-(n-1)SZ 65-X11Up 7A ==05/3.8:E

-(n+1)SZUp 7B ==05/3.8:E

-(n-1)SZUp1 8A ==05/3.9:E

-(n+1)SZUp1 8B ==05/3.9:E
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Uwagi:

=R3+03-X3

-(n-1)SZ 1-F6ZI 1A ==05/3.11:E

-(n+1)SZZI 1B ==05/3.11:E

2-F62A ==05/3.11:G

27-Q12B ==05/3.11:G

-A31-X11 28-Q15 3A ==05/4.9:E

3B ==05/4.9:E

-A31-X11 27-Q26 4 ==05/4.10:E

5 ==05/10.10:I

-(n-1)SZ 28-Q2Zz 6A ==05/3.12:E

-(n+1)SZZz 6B ==05/3.12:E

-(n-1)SZ 1-F7R 7A ==05/3.13:E

-(n+1)SZR 7B ==05/3.14:E

-F7 S-(n-1)SZ3 8A ==05/3.14:E

-(n+1)SZS 8B ==05/3.14:E

-F7 T-(n-1)SZ5 9A ==05/3.15:E

-(n+1)SZT 9B ==05/3.15:E

-A31-X11 N-(n-1)SZ4 10A ==05/3.15:E

-(n+1)SZN 10B ==05/3.15:E

11 ==05/10.10:I

-TI1 1-A31-X12S2 12 ==05/4.2:D

-TI2 2-A31-X12S2 13 ==05/4.3:D

-TI3 3-A31-X12S2 14 ==05/4.4:D

-TI1S1 15 ==05/4.2:B

-TI2S1 16 ==05/4.3:B

-TI3 6-A31-X12S1 17 ==05/4.4:B

18 ==05/10.11:I

-T31 10-A31-X12k 19 ==05/4.6:D

20 ==05/4.7:D

21 ==05/4.8:D

-T31 9-A31-X12l 22 ==05/4.7:D

23 ==05/4.7:D

24 ==05/4.8:D

25 ==05/10.11:I
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Uwagi:

=R3+03-X4

-(n-1)SZ 1-F5L1 1A ==05/3.17:E

-(n+1)SZL1 1B ==05/3.17:E

2-F52A ==05/3.17:G

-Q419 2B ==05/3.17:G

-(n-1)SZ 37-Q4PEN 3A ==05/3.17:E

-(n+1)SZPEN 3B ==05/3.18:E
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Uwagi:

=R3+03-X7

-X1 7-S113 1 ==05/6.9:B

-X1 6-S1114 2 ==05/6.9:D

-X11 13-S55 3 ==05/8.4:C

-S11 8-S1110 4 ==05/8.5:C

-X11 14-S536 5 ==05/8.4:D

-X11 5-S1137 6 ==05/8.5:D

-X11 11-S1139 7 ==05/8.7:D

-X11 2-S1146 8 ==05/9.4:E

-X11 4-S1148 9 ==05/9.5:E

-X11 1-H1154 10 ==05/9.6:E

-X11 x1-H1155 11 ==05/9.8:E

-X11 1-H1256 12 ==05/9.9:E

-X11 x1-H1257 13 ==05/9.10:E

-X11 1-H1458 14 ==05/9.12:E

-X11 x1-H1459 15 ==05/9.13:E

-X11 31-S1119 16 ==05/9.4:H

-H12 2-H112 17 ==05/9.7:H

-H12 2-H142 18 ==05/9.13:H

-K9 L1-H15L1 20 ==05/5.10:E

-K9 L2-H15L2 21 ==05/5.11:E

-K9 L3-H15L3 22 ==05/5.11:E

23 ==05/10.10:I

24 ==05/10.10:I

25 ==05/10.11:I
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Uwagi:

=R3+03-X11

-A31-XZ2 2-F341 1 ==05/7.3:B

-Q1 15-Q421 2 ==05/7.5:B

-Q221 3 ==05/7.8:B

-Q3 41-Q415 4 ==05/7.14:B

3-X75 ==05/8.4:B

6 ==05/8.8:B

22-F67 ==05/8.11:B

6-A31-X328 ==05/9.3:B

-Q41 9 ==05/9.4:B

-Q1 17-Q217 10 ==05/9.8:B

19-Q311 ==05/9.11:B

-K9 19-Q3B1 12 ==05/9.17:B

13 ==05/10.10:I

-A31-XZ2 4-F342 14 ==05/7.3:H

1-A31-X3115 ==05/7.4:H

1-A31-X4116 ==05/8.4:H

17 ==05/8.8:H

30-Q418 ==05/9.3:H

16-X719 ==05/9.4:H

-Y2 2-Y12 20 ==05/9.15:H

-Y3 B2-K92 21 ==05/9.17:H

22 ==05/10.10:I

23 ==05/10.11:I

-Q4 2-A31-X3110 24 ==05/7.4:F

-Q4 3-A31-X3116 25 ==05/7.5:F

-Q1 4-A31-X3122 26 ==05/7.6:F

-Q1 5-A31-X3124 27 ==05/7.7:F

7-A31-X3128 ==05/7.8:F

8-A31-X3129 ==05/7.10:F

-Q2 9-A31-X3122 30 ==05/7.11:F

-Q2 10-A31-X3124 31 ==05/7.12:F

-Q3 12-A31-X3116 32 ==05/7.14:F

-Q3 13-A31-X3118 33 ==05/7.16:F

-Q4 14-A31-X3140 34 ==05/7.18:F

15-A31-X3135 ==05/7.19:F

-X7 2-A31-X415 36 ==05/8.4:F

-X7 3-A31-X416 37 ==05/8.5:F

4-A31-X4138 ==05/8.6:F

-X7 5-A31-X417 39 ==05/8.7:F

12-A31-X4140 ==05/8.8:F

13-A31-X4141 ==05/8.10:F

-F6 14-A31-X4121 42 ==05/8.11:F

15-A31-X4143 ==05/8.15:F

44 ==05/10.11:I

-Q4 5-A31-X3229 45 ==05/9.3:E
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sk
u

N
r 
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ci

sk
u

O
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ac
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ni
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tw

y 
/ 
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O
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ze
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e
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tw

y 
/ 
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at
u

N
r 

za
ci

sk
u

M
os

te
k 

st
ał

y

M
os

te
k 

pr
ze

w
od

ow
y

Ar
ku

sz
 /

 P
ol

e

Uwagi:

=R3+03-X11

-X7 2-Q48 46 ==05/9.4:E

4-Q447 ==05/9.5:E

-X79 48 ==05/9.5:E

1-Y149 ==05/9.15:E

-A31-X32 1-Y214 50 ==05/9.16:E

-A31-X32 B6-K913 51 ==05/9.17:F

-Y3 B7-K91 52 ==05/9.17:G

53 ==05/10.11:I

-Q1 10-X720 54 ==05/9.6:E

-Q1 11-X718 55 ==05/9.8:E

-Q2 12-X720 56 ==05/9.9:E

-Q2 13-X718 57 ==05/9.10:E

-Q3 14-X720 58 ==05/9.12:E

-Q3 15-X714 59 ==05/9.13:E

60 ==05/10.12:I

-X2 7-A31-X325A 61 ==05/10.3:B

18-A31-X4262 ==05/10.8:B

63 ==05/10.9:B

-X2 8-A31-X326A 64 ==05/10.3:H

-X2 9-A31-X327A 65 ==05/10.5:H

16-A31-X4266 ==05/10.8:H

67 ==05/10.9:H

68 ==05/10.12:I

69 ==05/10.12:I

70 ==05/10.13:I
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ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Plan podłączeń urządzeń =SERWEROWNIA+03-U1 =R3+03-A31 =R3+03-A31-X11

=R3+03-A31-X12 =R3+03-A31-X31 =R3+03-A31-X32 =R3+03-A31-X41 =R3+03-A31-X42

Rozdz. 15kV R3

Zmiana Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

/
Data Opis zmiany

Nazwa rysunku

Rewizja

Nr strony

Data projektu

Faza realizacji

1310

Obiekt

3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

05.2022

01

Podpis

Podpis

Podpis

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

07.8.445
Numer rysunku

Nr projektu

445

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=SERWEROWNIA+03-U1

1,5 mm²ETH_PORT_X =R3-A31:ETH ==05/10.16:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31

1,5 mm²ETH =SERWEROWNIA-U1:ETH_PORT_X ==05/10.16:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31-X11

1,5 mm²1 -F7:2 ==05/4.12:G

1,5 mm²2 -F7:4 ==05/4.13:G

1,5 mm²3 -F7:6 ==05/4.14:G

1,5 mm²4 -X3:10A ==05/4.15:G

1,5 mm²5 -X3:3A ==05/4.9:G

1,5 mm²6 -X3:4 ==05/4.10:G

7 ==05/2.18:H

8 ==05/2.18:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31-X12

2,5 mm²1 -X3:12 ==05/4.2:G

2,5 mm²2 -X3:13 ==05/4.3:G

2,5 mm²3 -X3:14 ==05/4.4:G

2,5 mm²4 -A31-X12:5 ==05/4.2:H

2,5 mm²5 -A31-X12:4

2,5 mm²-A31-X12:6

==05/4.3:H

2,5 mm²6 -A31-X12:5

2,5 mm²-X3:17

==05/4.4:H

7 ==05/2.18:E

8 ==05/2.18:E

2,5 mm²9 -X3:22 ==05/4.7:G

2,5 mm²10 -X3:19 ==05/4.6:G

11 ==05/2.18:D

12 ==05/2.18:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31-X31

1,5 mm²1 -X11:15

1,5 mm²-A31-X31:6

==05/7.4:G

1,5 mm²2 -X11:24 ==05/7.4:F

1,5 mm²3 -X11:25 ==05/7.5:F

1,5 mm²4 -X11:26 ==05/7.6:F

1,5 mm²5 -X11:27 ==05/7.7:F

1,5 mm²6 -A31-X31:1

1,5 mm²-A31-X31:11

==05/7.8:G

1,5 mm²7 -X11:28 ==05/7.8:F

1,5 mm²8 -X11:29 ==05/7.10:F

1,5 mm²9 -X11:30 ==05/7.11:F

1,5 mm²10 -X11:31 ==05/7.12:F

1,5 mm²11 -A31-X31:6 ==05/7.14:G

1,5 mm²12 -X11:32 ==05/7.14:F

1,5 mm²13 -X11:33 ==05/7.16:F

1,5 mm²14 -X11:34 ==05/7.18:F

1,5 mm²15 -X11:35 ==05/7.19:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31-X32

1,5 mm²1 -X1:12 ==05/6.5:D

1,5 mm²2 -X1:2

1,5 mm²-A31-X32:4

==05/6.5:C

1,5 mm²3 -X1:13 ==05/6.7:D

1,5 mm²4 -A31-X32:2 ==05/6.7:C

1,5 mm²5 -X11:45 ==05/9.3:D

1,5 mm²6 -X11:8 ==05/9.3:C

1,5 mm²7 -X11:61 ==05/10.3:C

1,5 mm²8 -X11:64 ==05/10.3:D

1,5 mm²9 -X11:65 ==05/10.5:D

10 ==05/2.8:C

11 ==05/2.8:C

12 ==05/2.8:C

1,5 mm²13 -X11:51 ==05/9.20:G

1,5 mm²14 -X11:50 ==05/9.20:F

15 ==05/2.8:B

16 ==05/2.8:B

17 ==05/2.8:B

18 ==05/2.8:A

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31-X41

1,5 mm²1 -X11:16

1,5 mm²-A31-X41:11

==05/8.4:G

1,5 mm²2 -X11:36 ==05/8.4:F

1,5 mm²3 -X11:37 ==05/8.5:F

1,5 mm²4 -X11:38 ==05/8.6:F

1,5 mm²5 -X11:39 ==05/8.7:F

6 ==05/2.13:H

7 ==05/2.13:H

8 ==05/2.13:G

9 ==05/2.13:G

10 ==05/2.13:G

1,5 mm²11 -A31-X41:1 ==05/8.8:G

1,5 mm²12 -X11:40 ==05/8.8:F

1,5 mm²13 -X11:41 ==05/8.10:F

1,5 mm²14 -X11:42 ==05/8.11:F

1,5 mm²15 -X11:43 ==05/8.15:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31-X42

1 ==05/2.13:E

2 ==05/2.13:E

3 ==05/2.13:E

4 ==05/2.13:E

5 ==05/2.13:D

6 ==05/2.13:D

7 ==05/2.13:D

8 ==05/2.13:D

9 ==05/2.13:C

10 ==05/2.13:C

11 ==05/2.13:C

12 ==05/2.13:C

13 ==05/2.13:C
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ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Plan podłączeń urządzeń =R3+03-A31-X42 =R3+03-A31-XZ1 =R3+03-A31-XZ2 =R3+03-C1

=R3+03-C2 =R3+03-C3 =R3+03-F5 =R3+03-F6 =R3+03-F7 =R3+03-F12 =R3+03-F34
=R3+03-H11 =R3+03-H12 =R3+03-H14 =R3+03-H15 =R3+03-K9

Rozdz. 15kV R3

Zmiana Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

/
Data Opis zmiany

Nazwa rysunku

Rewizja

Nr strony

Data projektu

Faza realizacji

1311

Obiekt

3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

05.2022

01

Podpis

Podpis

Podpis

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

07.8.445
Numer rysunku

Nr projektu

445

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31-X42

14 ==05/2.13:B

15 ==05/2.13:B

1,5 mm²16 -X11:66 ==05/10.8:D

17 ==05/2.13:B

1,5 mm²18 -X11:62 ==05/10.8:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31-XZ1

1,5 mm²1 -X1:1 ==05/6.3:F

1,5 mm²2 -X1:7 ==05/6.3:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-A31-XZ2

1,5 mm²1 -X11:1 ==05/7.3:F

1,5 mm²2 -X11:14 ==05/7.3:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-C1

1,5 mm²x1 -K9:L1

1,5 mm²x2 -C2:x2

==05/5.10:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-C2

1,5 mm²x1 -K9:L2

1,5 mm²x2 -C1:x2

1,5 mm²-C3:x2

==05/5.10:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-C3

1,5 mm²x1 -K9:L3

1,5 mm²x2 -C2:x2

1,5 mm²-PE

==05/5.11:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-F5

1,5 mm²1 -X4:1A

1,5 mm²2 -X4:2A

==05/3.17:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-F6

1,5 mm²1 -X3:1A

1,5 mm²2 -X3:2A

==05/3.11:F

1,5 mm²22 -X11:7

1,5 mm²-F7:22

1,5 mm²21 -X11:42

1,5 mm²-F7:21

==05/8.11:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-F7

1,5 mm²1 -X3:7A

1,5 mm²2 -A31-X11:1

1,5 mm²3 -X3:8A

1,5 mm²4 -A31-X11:2

1,5 mm²5 -X3:9A

==05/3.13:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-F7

1,5 mm²6 -A31-X11:3 ==05/3.13:F

1,5 mm²22 -F6:22

1,5 mm²21 -F6:21

==05/8.12:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-F12

1,5 mm²1 -X2:1A

1,5 mm²2 -X1:1

1,5 mm²3 -X2:2A

1,5 mm²4 -X1:7

==05/3.3:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-F34

1,5 mm²1 -X2:3A

1,5 mm²2 -X11:1

1,5 mm²3 -X2:4A

1,5 mm²4 -X11:14

==05/3.5:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-H11

1,5 mm²1 -X7:10

1,5 mm²2 -X7:17

1,5 mm²x1 -X7:11

==05/9.7:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-H12

1,5 mm²1 -X7:12

1,5 mm²2 -X7:18

1,5 mm²-X7:17

1,5 mm²x1 -X7:13

==05/9.9:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-H14

1,5 mm²1 -X7:14

1,5 mm²2 -X7:18

1,5 mm²x1 -X7:15

==05/9.13:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-H15

1,5 mm²L1 -X7:20 ==05/5.10:E

1,5 mm²L2 -X7:21 ==05/5.11:E

1,5 mm²L3 -X7:22 ==05/5.11:E

1,5 mm²PE -PE ==05/5.11:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-K9

1,5 mm²B1 -X11:12 ==05/9.17:F

1,5 mm²B2 -X11:21 ==05/9.17:G

1,5 mm²B6 -X11:51 ==05/9.17:F

1,5 mm²B7 -X11:52 ==05/9.17:G

1,5 mm²L1 -C1:x1

1,5 mm²-X7:20

==05/5.8:D

1,5 mm²L2 -C2:x1

1,5 mm²-X7:21

==05/5.8:D
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ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Plan podłączeń urządzeń =R3+03-K9 =R3+03-PE =R3+03-Q1 =R3+03-Q2 =R3+03-Q3

=R3+03-Q4

Rozdz. 15kV R3

Zmiana Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

/
Data Opis zmiany

Nazwa rysunku

Rewizja

Nr strony

Data projektu

Faza realizacji

1312

Obiekt

3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

05.2022

01

Podpis

Podpis

Podpis

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

07.8.445
Numer rysunku

Nr projektu

445

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-K9

1,5 mm²L3 -C3:x1

1,5 mm²-X7:22

==05/5.8:D

1,5 mm²PE -PE ==05/5.7:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-PE

2,5 mm²-TI1:S1 ==05/4.2:B

2,5 mm²-TI2:S1 ==05/4.3:B

2,5 mm²-TI3:S1 ==05/4.4:B

2,5 mm²-T31:l ==05/4.6:B

1,5 mm²-K9:PE ==05/5.7:E

1,5 mm²-H15:PE ==05/5.11:G

1,5 mm²-C3:x2 ==05/5.12:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-Q1

11

12

==05/1.8:B

13

14

==05/1.9:B

15

16

==05/1.9:B

1,5 mm²17 -X11:10

1,5 mm²-Q1:19

1,5 mm²18 -X11:55

==05/9.8:D

1,5 mm²19 -Q1:17

1,5 mm²20 -X11:54

==05/9.6:D

1,5 mm²21 -X11:2

1,5 mm²-Q1:23

1,5 mm²22 -X11:26

==05/7.6:D

1,5 mm²23 -Q1:21

1,5 mm²24 -X11:27

==05/7.7:D

25

26

==05/1.11:B

1,5 mm²27 -X3:2B

1,5 mm²28 -X3:3A

==05/4.9:E

29

30

==05/1.12:B

31

32

==05/1.12:B

33

34

==05/1.13:B

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-Q2

11

12

==05/1.8:G

13

14

==05/1.9:G

15

16

==05/1.9:G

1,5 mm²17 -X11:10

1,5 mm²-Q2:19

1,5 mm²18 -X11:57

==05/9.10:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-Q2

1,5 mm²19 -Q2:17

1,5 mm²20 -X11:56

==05/9.9:D

1,5 mm²21 -X11:3

1,5 mm²-Q2:23

1,5 mm²22 -X11:30

==05/7.11:D

1,5 mm²23 -Q2:21

1,5 mm²24 -X11:31

==05/7.12:D

25

26

==05/1.11:G

1,5 mm²28 -X3:6A

1,5 mm²27 -X3:4

==05/4.10:E

29

30

==05/1.12:G

31

32

==05/1.12:G

33

34

==05/1.13:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-Q3

11

12

==05/1.15:H

1,5 mm²13 -Q3:19

1,5 mm²14 -X11:59

==05/9.13:D

1,5 mm²15 -X11:4

1,5 mm²-Q3:17

1,5 mm²16 -X11:32

==05/7.14:D

1,5 mm²17 -Q3:15

1,5 mm²18 -X11:33

==05/7.16:D

1,5 mm²19 -X11:11

1,5 mm²-X11:12

1,5 mm²-Q3:13

1,5 mm²20 -X11:58

==05/9.12:D

21

22

==05/1.17:H

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-Q4

1,5 mm²1 -X11:9

1,5 mm²-Q4:3

==05/9.4:C

1,5 mm²2 -X11:46 ==05/9.4:D

1,5 mm²3 -Q4:1 ==05/9.5:C

1,5 mm²4 -X11:47 ==05/9.5:D

5 ==05/1.11:C

6 ==05/1.11:D

7 ==05/1.12:C

8 ==05/1.12:D

1,5 mm²9 -Q4:15 ==05/7.4:C

1,5 mm²10 -X11:24 ==05/7.4:D

11 ==05/1.13:C

12 ==05/1.13:D

1,5 mm²15 -X11:2

1,5 mm²-Q4:9

==05/7.5:C

1,5 mm²16 -X11:25 ==05/7.5:D
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ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Plan podłączeń urządzeń =R3+03-Q4 =R3+03-S5 =R3+03-S11 =R3+03-T31 =R3+03-TI1

=R3+03-TI2 =R3+03-TI3 =R3+03-Y1 =R3+03-Y2 =R3+03-Y3

Rozdz. 15kV R3

Zmiana Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

/
Data Opis zmiany

Nazwa rysunku

Rewizja

Nr strony

Data projektu

Faza realizacji

1313

Obiekt

3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

05.2022

01

Podpis

Podpis

Podpis

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

07.8.445
Numer rysunku

Nr projektu

445

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-Q4

17 ==05/1.13:C

18 ==05/1.13:D

1,5 mm²19 -X4:2B ==05/6.18:C

1,5 mm²20 -Q4:39 ==05/6.18:D

1,5 mm²29 -X11:45 ==05/9.3:F

1,5 mm²30 -X11:18 ==05/9.3:G

1,5 mm²33 -X1:13 ==05/6.7:F

1,5 mm²34 -X1:9 ==05/6.7:H

1,5 mm²35 -X1:12 ==05/6.5:F

1,5 mm²36 -X1:8 ==05/6.5:H

1,5 mm²37 -X4:3A ==05/6.18:F

1,5 mm²39 -Q4:20 ==05/6.18:E

1,5 mm²40 -X11:34 ==05/7.18:D

1,5 mm²41 -X11:4 ==05/7.18:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-S5

1,5 mm²13 -X7:3

1,5 mm²14 -X7:5

==05/8.4:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-S11

1,5 mm²2 -X7:8

1,5 mm²3 -S11:32

1,5 mm²-S11:3

==05/9.4:F

1,5 mm²8 -X7:4

1,5 mm²5 -X7:6

==05/8.5:D

1,5 mm²7 -X7:1

1,5 mm²6 -X7:2

==05/6.9:C

1,5 mm²10 -X7:4

1,5 mm²11 -X7:7

==05/8.7:D

1,5 mm²32 -S11:3

1,5 mm²31 -X7:16

==05/9.4:G

1,5 mm²4 -X7:9

1,5 mm²3 -S11:3

==05/9.5:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-T31

k

l

==05/1.8:H

2,5 mm²k -X3:19

2,5 mm²l -X3:22

2,5 mm²-PE

==05/4.6:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-TI1

2,5 mm²S1 -X3:15

2,5 mm²-PE

2,5 mm²S2 -X3:12

==05/4.2:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-TI2

2,5 mm²S1 -X3:16

2,5 mm²-PE

==05/4.3:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-TI2

2,5 mm²S2 -X3:13 ==05/4.3:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-TI3

2,5 mm²S1 -X3:17

2,5 mm²-PE

2,5 mm²S2 -X3:14

==05/4.4:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-Y1

1,5 mm²1 -X11:49

1,5 mm²2 -X11:20

==05/9.15:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-Y2

1,5 mm²1 -X11:50

1,5 mm²2 -X11:20

==05/9.16:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+03-Y3

1,5 mm²1 -X11:52

1,5 mm²2 -X11:21

==05/9.17:G
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Rozdz. 15kV R3
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tel.: +48 736 255 352; http://www.samax.eu;

e-mail: e.ziaja@samax.eu; info@samax.eu
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-

SCI-4
sch.08

15kV

R S T

P2P2 P2

CWx CZ

Q1

1

2

-Q4

M
M

ŁK

-Q4

-Y1

/9.15:G

1 2

3

4

=R3+10

11

12

13

14

/9
.1

3:
D

15

16

/7
.1

4:
D

17

18

/7
.1

6:
D

19

20

/9
.1

2:
D

21

22

38 5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

ŁK

24

23

22

21

CWv

14

13

41
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.1
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C
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/6
.5

:F
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:F
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:F
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.1
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1715
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.5
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1
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.5

:D
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.5

:D

2
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.4

:D

10

/7
.4

:D

37

/6
.1

8:
F

-Q3

-Y3

/9.17:G

1 2

P1P1 P1

S1

S2
/4.2:C

-TI1 S1

S2
/4.3:C

-TI2 S1

S2
/4.4:C

-TI3

-Q2

-Y2

/9.16:G

1 2

k

l
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/4.6:C

L3

-Q1
11

12

13

14

23

24

/7
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:D
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26

27
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.9
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16
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.8

:D
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H

G

F

E

D
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01

445 15.8.

I

H

G

F

E
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

Podpis

Podpis

Podpis

-

IO1-A IO2-D

3Uo

*
L3

* L2

L3

L1

L2

L1

POMIAR PRĄDU I3

POMIAR PRĄDU I2

POMIAR PRĄDU I1

POMIAR NAPIĘCIA Uo

POMIAR NAPIĘCIA U3

POMIAR NAPIĘCIA U2

POMIAR NAPIĘCIA U1

IA1-B

*

*

*

*

*

3Io*
POMIAR PRĄDU 3Io

ZAS

U2REZERWA
*

REZERWA

REZERWA

REZERWA

ZADZIAŁ. ZABEZP.
GAZOWO-PODMUCH 1 STOP

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

U1

SYGNALIZACJA Up. WG.

AWARYJNE WYŁĄCZENIE PRZEZ ZAB.

WYŁĄCZ!
WYŁĄCZNIK (CWv)

WYŁĄCZ!
WYŁĄCZNIK (CWx)

ZAŁĄCZ!
WYŁĄCZNIK (Cz)

REZERWA

REZERWA

UZIEMNIK Q3
OTWARTY

UZIEMNIK Q3
ZAMKNIĘTY

ODŁĄCZNIK LINIOWY Q2
OTWARTY

ODŁĄCZNIK LINIOWY Q2
ZAMKNIĘTY

ZABEZP. GAZ. PODM.
TRANSF. 2 STOP

ZABEZP. GAZ. PODM.
TRANSF. 1 STOP

ODŁĄCZNIK SZYNOWY Q1
ZAMKNIĘTY

ODŁĄCZNIK SZYNOWY Q1
OTWARTY

WYŁĄCZNIK Q4
OTWARTY

WYŁĄCZNIK Q4
ZAMKNIĘTY

USZKODZENIE
ZABEZPIECZENIA

ZANIK NAP
STER. 1[+]; 1[-]

REZERWA

REZERWA

ZANIK NAPIĘĆ
POMOCNICZYCH

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

REZERWA

WYŁĄCZENIE WYŁ. Z POLA

ZAŁĄCZENIE WYŁ. Z TELEMECH.

ZAŁĄCZENIE WYŁ. Z POLA

KASOWANIE DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ

ZEZWOLENIE NA 
ZAŁĄCZENIE UZIEMNIKA

I1

=R3+10

-A31
iZAZ400

16

15

17

O103

14/9.20:F

13/9.20:G

12

11/10.9:D

O107

O106

10/10.9:C

9/10.5:D

8/10.3:D

7/10.3:C

6/9.3:C

5/9.3:D

O109

4/6.7:C

3/6.7:D

2/6.5:C

O108

1/6.5:D

X32

18

X31

15/7.19:F

14/7.18:F I111

13/7.16:F I110

12/7.14:F I109

I112

11/7.14:G

10/7.12:F

9/7.11:F

8/7.10:F

7/7.8:F

6/7.8:G

I107

I106

I105

I108

5/7.7:F

4/7.6:F

3/7.5:F

2/7.4:F

1/7.4:G

I103

I102

I101

I104

-A31
iZAZ400

16/10.8:D

15

17

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

X42

18/10.8:C

X41

15/8.15:F

14/8.11:F I211

13/8.10:F I210

12/8.8:F I209

I212

11/8.8:G

10

9

8

7

6

I207

I206

I205

I208

5/8.7:F

4/8.6:F

3/8.5:F

2/8.4:F

1/8.4:G

I203

I202

I201

I204

O105

O104

O102

O101

O204

O203

O206

O205

O202

O201

-A31
iZAZ400

5/4.9:G

4/4.15:G

3/4.14:G

1/4.12:G

9/4.7:G

4/4.2:H

3/4.4:G

2/4.3:G

2/4.13:G

1/4.2:G

5/4.3:H

6/4.4:H

-A31
iZAZ400

1/6.3:F

XZ1

2/6.3:G
Upn1
220V DC

I215

I214

I213

7

X11

8

6/4.10:G

11

X12

12

10/4.6:G

1/7.3:F

XZ2

2/7.3:G
Upn2
220V DC

7

8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

Podpis

Podpis

Podpis

-

OBWODY OKRĘŻNE

Pole poprzednie Pole następne

OBWODY I-SZEJ 
CEWKI WYŁĄCZNIKA

OBWODY II-GIEJ 
CEWKI WYŁĄCZNIKA

I SYGNAL. OPTYCZNEJ

OBWÓD NAPIĘCIA
3Uo

OBWODY SYGNALIZACJI 
OSTRZEGAWCZEJ

OBWODY 
230VAC
SILNIKA

OBWODY  NAPIĘCIOWE
100VAC

=R3+10

-(n-1)SZ ZI -(n+1)SZ ZI
-(n-1)SZ Zz -(n+1)SZ Zz

-(n-1)SZ L[+]
-(n-1)SZ L[-]
-(n-1)SZ L(+)
-(n-1)SZ L(-)

-(n+1)SZ L[+]
-(n+1)SZ L[-]
-(n+1)SZ L(+)
-(n+1)SZ L(-)

-(n-1)SZ+Aw,Up
-(n-1)SZ Aw

-(n+1)SZ+Aw,Up
-(n+1)SZ Aw

-(n-1)SZ Up -(n+1)SZ Up

-(n-1)SZ L1 -(n+1)SZ L1
-(n-1)SZ PEN -(n+1)SZ PEN

-X2 1A 2A -X2 3A 4A 5A 6A 7A -X3 1A 6A -X4 1A 3A

1

2
-F5

S201M-
B10 

1

2

3

4

-F34
S202M-

B6UC

1

2

3

4

-F12
S202M-

B6UC

1

2

3

4

5

6

-F7
/8.12:D
C203M

C2A

-X3 7A 8A 9A 10A

-(n+1)SZ R
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-(n+1)SZ T
-(n+1)SZ N

1

2
-F6

/8.11:D
S201M

C2A

-(n-1)SZ R
-(n-1)SZ S
-(n-1)SZ T
-(n-1)SZ N

-X2 1B 2B -X2 3B 4B 5B 6B 7B

8A

8B -X3 1B 6B -X3 7B 8B 9B 10B -X4 1B 3B

-(n-1)SZ Up1 -(n+1)SZ Up1

-X3 2A

-X3 2B

-X4 2A

-X4 2B

L[
+

]
/

6.
2:

B
=

R
3+

10
-X
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1
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-]

/
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=
R
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OBWODY NAPIĘCIOWE

3Uo

* * *
* *

P2

P1 P1

P2

P1

P2

U1

POMIAR NAPIĘĆ FAZOWYCH

=R3+10
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S2
-TI1
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2,5
X
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X

2,5
X

D2,5 D2,52,5
X

2,5
X

2,5
X

2,5
X

2,5
X

2,5
X
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Uwagi:

=R3+10-(n+1)SZ

1B-X2L[+] ==15/3.20:B

2B-X2L[-] ==15/3.20:B

3B-X2L(+) ==15/3.20:B

4B-X2L(-) ==15/3.20:B

5B-X2+Aw,Up ==15/3.20:C

6B-X2Aw ==15/3.20:C

7B-X2Up ==15/3.20:C

8B-X2Up1 ==15/3.20:C

1B-X4L1 ==15/3.20:C

3B-X4PEN ==15/3.20:C

1B-X3ZI ==15/3.20:B

6B-X3Zz ==15/3.20:B

7B-X3R ==15/3.20:C

8B-X3S ==15/3.20:C

9B-X3T ==15/3.20:D

10B-X3N ==15/3.20:D
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Uwagi:

=R3+10-(n-1)SZ

-X23A L(+) ==15/3.2:B

-X22A L[-] ==15/3.2:B

-X24A L(-) ==15/3.2:B

-X21A L[+] ==15/3.2:B

-X25A +Aw,Up ==15/3.2:C

-X26A Aw ==15/3.2:C

-X27A Up ==15/3.2:C

-X28A Up1 ==15/3.2:C

-X41A L1 ==15/3.2:C

-X43A PEN ==15/3.2:C

-X31A ZI ==15/3.2:B

-X36A Zz ==15/3.2:B

-X37A R ==15/3.2:C

-X38A S ==15/3.2:C

-X39A T ==15/3.2:D

-X310A N ==15/3.2:D
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Uwagi:

=R3+10-X1

-A31-XZ1 2-F121 1 ==15/6.3:B

2-A31-X322 ==15/6.5:B

1-X73 ==15/6.9:B

4 ==15/6.11:B

5 ==15/6.13:B

6 ==15/10.11:H

-A31-XZ1 4-F122 7 ==15/6.3:H

-Q436 8 ==15/6.5:H

-Q434 9 ==15/6.7:H

10 ==15/6.13:H

11 ==15/10.12:H

-Q4 1-A31-X3235 12 ==15/6.5:E

-Q4 3-A31-X3233 13 ==15/6.7:E

2-X714 ==15/6.9:E

15 ==15/6.11:E
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Uwagi:

=R3+10-X2

-(n-1)SZ 1-F12L[+] 1A ==15/3.3:E

-(n+1)SZL[+] 1B ==15/3.3:E

-(n-1)SZ 3-F12L[-] 2A ==15/3.3:E

-(n+1)SZL[-] 2B ==15/3.3:E

-(n-1)SZ 1-F34L(+) 3A ==15/3.5:E

-(n+1)SZL(+) 3B ==15/3.6:E

-(n-1)SZ 3-F34L(-) 4A ==15/3.6:E

-(n+1)SZL(-) 4B ==15/3.6:E

-(n-1)SZ 61-X11+Aw,Up 5A ==15/3.7:E

-(n+1)SZ+Aw,Up 5B ==15/3.7:E

-(n-1)SZ 64-X11Aw 6A ==15/3.7:E

-(n+1)SZAw 6B ==15/3.8:E

-(n-1)SZ 65-X11Up 7A ==15/3.8:E

-(n+1)SZUp 7B ==15/3.8:E

-(n-1)SZ 68-X11Up1 8A ==15/3.9:E

-(n+1)SZUp1 8B ==15/3.9:E
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Uwagi:

=R3+10-X3

-(n-1)SZ 1-F6ZI 1A ==15/3.11:E

-(n+1)SZZI 1B ==15/3.11:E

2-F62A ==15/3.11:G

27-Q12B ==15/3.11:G

-A31-X11 28-Q15 3A ==15/4.9:E

3B ==15/4.9:E

-A31-X11 27-Q26 4 ==15/4.10:E

5 ==15/10.11:I

-(n-1)SZ 28-Q2Zz 6A ==15/3.12:E

-(n+1)SZZz 6B ==15/3.12:E

-(n-1)SZ 1-F7R 7A ==15/3.13:E

-(n+1)SZR 7B ==15/3.14:E

-F7 S-(n-1)SZ3 8A ==15/3.14:E

-(n+1)SZS 8B ==15/3.14:E

-F7 T-(n-1)SZ5 9A ==15/3.15:E

-(n+1)SZT 9B ==15/3.15:E

-A31-X11 N-(n-1)SZ4 10A ==15/3.15:E

-(n+1)SZN 10B ==15/3.15:E

11 ==15/10.12:I

-TI1 1-A31-X12S2 12 ==15/4.2:D

-TI2 2-A31-X12S2 13 ==15/4.3:D

-TI3 3-A31-X12S2 14 ==15/4.4:D

-TI1S1 15 ==15/4.2:B

-TI2S1 16 ==15/4.3:B

-TI3 6-A31-X12S1 17 ==15/4.4:B

18 ==15/10.12:I

-T31 10-A31-X12k 19 ==15/4.6:D

20 ==15/4.7:D

21 ==15/4.8:D

-T31 9-A31-X12l 22 ==15/4.7:D

23 ==15/4.7:D

24 ==15/4.8:D

25 ==15/10.12:I
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Uwagi:

=R3+10-X4

-(n-1)SZ 1-F5L1 1A ==15/3.17:E

-(n+1)SZL1 1B ==15/3.17:E

2-F52A ==15/3.17:G

-Q419 2B ==15/3.17:G

-(n-1)SZ 37-Q4PEN 3A ==15/3.17:E

-(n+1)SZPEN 3B ==15/3.18:E
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Uwagi:

=R3+10-X7

-X1 7-S113 1 ==15/6.9:B

-X1 6-S1114 2 ==15/6.9:D

-X11 13-S55 3 ==15/8.4:C

-S11 8-S1110 4 ==15/8.5:C

-X11 14-S536 5 ==15/8.4:D

-X11 5-S1137 6 ==15/8.5:D

-X11 11-S1139 7 ==15/8.7:D

-X11 2-S1146 8 ==15/9.4:E

-X11 4-S1148 9 ==15/9.5:E

-X11 1-H1154 10 ==15/9.6:E

-X11 x1-H1155 11 ==15/9.8:E

-X11 1-H1256 12 ==15/9.9:E

-X11 x1-H1257 13 ==15/9.10:E

-X11 1-H1458 14 ==15/9.12:E

-X11 x1-H1459 15 ==15/9.13:E

-X11 31-S1119 16 ==15/9.4:H

-H12 2-H112 17 ==15/9.7:H

-H12 2-H142 18 ==15/9.13:H

-K9 L1-H15L1 20 ==15/5.10:E

-K9 L2-H15L2 21 ==15/5.11:E

-K9 L3-H15L3 22 ==15/5.11:E

23 ==15/10.11:I

24 ==15/10.12:I

25 ==15/10.12:I
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Uwagi:

=R3+10-X11

-A31-XZ2 2-F341 1 ==15/7.3:B

-Q1 15-Q421 2 ==15/7.5:B

-Q2 3+TR-K1221 3 ==15/7.8:B

-Q3 41-Q415 4 ==15/7.14:B

3-X75 ==15/8.4:B

6 ==15/8.8:B

22-F67 ==15/8.11:B

6-A31-X328 ==15/9.3:B

-Q41 9 ==15/9.4:B

-Q1 17-Q217 10 ==15/9.8:B

19-Q311 ==15/9.11:B

-K9 19-Q3B1 12 ==15/9.17:B

13 ==15/10.11:I

-A31-XZ2 4-F342 14 ==15/7.3:H

1-A31-X3115 ==15/7.4:H

1-A31-X4116 ==15/8.4:H

17 ==15/8.8:H

30-Q418 ==15/9.3:H

16-X719 ==15/9.4:H

-Y2 2-Y12 20 ==15/9.15:H

-Y3 B2-K92 21 ==15/9.17:H

22 ==15/10.12:I

23 ==15/10.12:I

-Q4 2-A31-X3110 24 ==15/7.4:F

-Q4 3-A31-X3116 25 ==15/7.5:F

-Q1 4-A31-X3122 26 ==15/7.6:F

-Q1 5-A31-X3124 27 ==15/7.7:F

+TR-K12 7-A31-X314 28 ==15/7.8:F

+TR-K12 8-A31-X312 29 ==15/7.10:F

-Q2 9-A31-X3122 30 ==15/7.11:F

-Q2 10-A31-X3124 31 ==15/7.12:F

-Q3 12-A31-X3116 32 ==15/7.14:F

-Q3 13-A31-X3118 33 ==15/7.16:F

-Q4 14-A31-X3140 34 ==15/7.18:F

15-A31-X3135 ==15/7.19:F

-X7 2-A31-X415 36 ==15/8.4:F

-X7 3-A31-X416 37 ==15/8.5:F

4-A31-X4138 ==15/8.6:F

-X7 5-A31-X417 39 ==15/8.7:F

12-A31-X4140 ==15/8.8:F

13-A31-X4141 ==15/8.10:F

-F6 14-A31-X4121 42 ==15/8.11:F

15-A31-X4143 ==15/8.15:F

44 ==15/10.12:I

-Q4 5-A31-X3229 45 ==15/9.3:E
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Uwagi:

=R3+10-X11

-X7 2-Q48 46 ==15/9.4:E

4-Q447 ==15/9.5:E

-X79 48 ==15/9.5:E

1-Y149 ==15/9.15:E

-A31-X32 1-Y214 50 ==15/9.16:E

-A31-X32 B6-K913 51 ==15/9.17:F

-Y3 B7-K91 52 ==15/9.17:G

53 ==15/10.13:I

-Q1 10-X720 54 ==15/9.6:E

-Q1 11-X718 55 ==15/9.8:E

-Q2 12-X720 56 ==15/9.9:E

-Q2 13-X718 57 ==15/9.10:E

-Q3 14-X720 58 ==15/9.12:E

-Q3 15-X714 59 ==15/9.13:E

60 ==15/10.13:I

-X2 7-A31-X325A 61 ==15/10.3:B

18-A31-X4262 ==15/10.8:B

-A31-X3210 63 ==15/10.9:B

-X2 8-A31-X326A 64 ==15/10.3:H

-X2 9-A31-X327A 65 ==15/10.5:H

16-A31-X4266 ==15/10.8:H

67 ==15/10.9:H

-A31-X32 8A-X211 68 ==15/10.9:H

69 ==15/10.13:I

70 ==15/10.14:I
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Plan podłączeń urządzeń =SERWEROWNIA+10-U1 =R3+TR-K12 =R3+10-A31

=R3+10-A31-X11 =R3+10-A31-X12 =R3+10-A31-X31 =R3+10-A31-X32 =R3+10-A31-X41
=R3+10-A31-X42

Rozdz. 15kV R3

Zmiana Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

/
Data Opis zmiany

Nazwa rysunku

Rewizja

Nr strony

Data projektu

Faza realizacji

1310

Obiekt

3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

05.2022

01

Podpis

Podpis

Podpis

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

17.8.445
Numer rysunku

Nr projektu

445

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=SERWEROWNIA+10-U1

1,5 mm²ETH_PORT_X =R3-A31:ETH ==15/10.16:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+TR-K12

1,5 mm²1 -K12:3

3 mm²2 +10-X11:29

==15/7.10:D

1,5 mm²3 +10-X11:3

1,5 mm²-K12:1

2 mm²4 +10-X11:28

==15/7.8:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31

1,5 mm²ETH =SERWEROWNIA-U1:ETH_PORT_X ==15/10.16:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-X11

1,5 mm²1 -F7:2 ==15/4.12:G

1,5 mm²2 -F7:4 ==15/4.13:G

1,5 mm²3 -F7:6 ==15/4.14:G

1,5 mm²4 -X3:10A ==15/4.15:G

1,5 mm²5 -X3:3A ==15/4.9:G

1,5 mm²6 -X3:4 ==15/4.10:G

7 ==15/2.18:H

8 ==15/2.18:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-X12

2,5 mm²1 -X3:12 ==15/4.2:G

2,5 mm²2 -X3:13 ==15/4.3:G

2,5 mm²3 -X3:14 ==15/4.4:G

2,5 mm²4 -A31-X12:5 ==15/4.2:H

2,5 mm²5 -A31-X12:4

2,5 mm²-A31-X12:6

==15/4.3:H

2,5 mm²6 -A31-X12:5

2,5 mm²-X3:17

==15/4.4:H

7 ==15/2.18:E

8 ==15/2.18:E

2,5 mm²9 -X3:22 ==15/4.7:G

2,5 mm²10 -X3:19 ==15/4.6:G

11 ==15/2.18:D

12 ==15/2.18:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-X31

1,5 mm²1 -X11:15

1,5 mm²-A31-X31:6

==15/7.4:G

1,5 mm²2 -X11:24 ==15/7.4:F

1,5 mm²3 -X11:25 ==15/7.5:F

1,5 mm²4 -X11:26 ==15/7.6:F

1,5 mm²5 -X11:27 ==15/7.7:F

1,5 mm²6 -A31-X31:1

1,5 mm²-A31-X31:11

==15/7.8:G

1,5 mm²7 -X11:28 ==15/7.8:F

1,5 mm²8 -X11:29 ==15/7.10:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-X31

1,5 mm²9 -X11:30 ==15/7.11:F

1,5 mm²10 -X11:31 ==15/7.12:F

1,5 mm²11 -A31-X31:6 ==15/7.14:G

1,5 mm²12 -X11:32 ==15/7.14:F

1,5 mm²13 -X11:33 ==15/7.16:F

1,5 mm²14 -X11:34 ==15/7.18:F

1,5 mm²15 -X11:35 ==15/7.19:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-X32

1,5 mm²1 -X1:12 ==15/6.5:D

1,5 mm²2 -X1:2

1,5 mm²-A31-X32:4

==15/6.5:C

1,5 mm²3 -X1:13 ==15/6.7:D

1,5 mm²4 -A31-X32:2 ==15/6.7:C

1,5 mm²5 -X11:45 ==15/9.3:D

1,5 mm²6 -X11:8 ==15/9.3:C

1,5 mm²7 -X11:61 ==15/10.3:C

1,5 mm²8 -X11:64 ==15/10.3:D

1,5 mm²9 -X11:65 ==15/10.5:D

1,5 mm²10 -X11:63 ==15/10.9:C

1,5 mm²11 -X11:68 ==15/10.9:D

12 ==15/2.8:C

1,5 mm²13 -X11:51 ==15/9.20:G

1,5 mm²14 -X11:50 ==15/9.20:F

15 ==15/2.8:B

16 ==15/2.8:B

17 ==15/2.8:B

18 ==15/2.8:A

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-X41

1,5 mm²1 -X11:16

1,5 mm²-A31-X41:11

==15/8.4:G

1,5 mm²2 -X11:36 ==15/8.4:F

1,5 mm²3 -X11:37 ==15/8.5:F

1,5 mm²4 -X11:38 ==15/8.6:F

1,5 mm²5 -X11:39 ==15/8.7:F

6 ==15/2.13:H

7 ==15/2.13:H

8 ==15/2.13:G

9 ==15/2.13:G

10 ==15/2.13:G

1,5 mm²11 -A31-X41:1 ==15/8.8:G

1,5 mm²12 -X11:40 ==15/8.8:F

1,5 mm²13 -X11:41 ==15/8.10:F

1,5 mm²14 -X11:42 ==15/8.11:F

1,5 mm²15 -X11:43 ==15/8.15:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-X42

1 ==15/2.13:E

2 ==15/2.13:E

3 ==15/2.13:E
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ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Plan podłączeń urządzeń =R3+10-A31-X42 =R3+10-A31-XZ1 =R3+10-A31-XZ2 =R3+10-C1

=R3+10-C2 =R3+10-C3 =R3+10-F5 =R3+10-F6 =R3+10-F7 =R3+10-F12 =R3+10-F34
=R3+10-H11 =R3+10-H12 =R3+10-H14 =R3+10-H15

Rozdz. 15kV R3

Zmiana Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

/
Data Opis zmiany

Nazwa rysunku

Rewizja

Nr strony

Data projektu

Faza realizacji

1311

Obiekt

3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

05.2022

01

Podpis

Podpis

Podpis

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

17.8.445
Numer rysunku

Nr projektu

445

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-X42

4 ==15/2.13:E

5 ==15/2.13:D

6 ==15/2.13:D

7 ==15/2.13:D

8 ==15/2.13:D

9 ==15/2.13:C

10 ==15/2.13:C

11 ==15/2.13:C

12 ==15/2.13:C

13 ==15/2.13:C

14 ==15/2.13:B

15 ==15/2.13:B

1,5 mm²16 -X11:66 ==15/10.8:D

17 ==15/2.13:B

1,5 mm²18 -X11:62 ==15/10.8:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-XZ1

1,5 mm²1 -X1:1 ==15/6.3:F

1,5 mm²2 -X1:7 ==15/6.3:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-A31-XZ2

1,5 mm²1 -X11:1 ==15/7.3:F

1,5 mm²2 -X11:14 ==15/7.3:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-C1

1,5 mm²x1 -K9:L1

1,5 mm²x2 -C2:x2

==15/5.10:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-C2

1,5 mm²x1 -K9:L2

1,5 mm²x2 -C1:x2

1,5 mm²-C3:x2

==15/5.10:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-C3

1,5 mm²x1 -K9:L3

1,5 mm²x2 -C2:x2

1,5 mm²-PE

==15/5.11:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-F5

1,5 mm²1 -X4:1A

1,5 mm²2 -X4:2A

==15/3.17:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-F6

1,5 mm²1 -X3:1A

1,5 mm²2 -X3:2A

==15/3.11:F

1,5 mm²22 -X11:7

1,5 mm²-F7:22

==15/8.11:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-F6

1,5 mm²21 -X11:42

1,5 mm²-F7:21

==15/8.11:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-F7

1,5 mm²1 -X3:7A

1,5 mm²2 -A31-X11:1

1,5 mm²3 -X3:8A

1,5 mm²4 -A31-X11:2

1,5 mm²5 -X3:9A

1,5 mm²6 -A31-X11:3

==15/3.13:F

1,5 mm²22 -F6:22

1,5 mm²21 -F6:21

==15/8.12:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-F12

1,5 mm²1 -X2:1A

1,5 mm²2 -X1:1

1,5 mm²3 -X2:2A

1,5 mm²4 -X1:7

==15/3.3:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-F34

1,5 mm²1 -X2:3A

1,5 mm²2 -X11:1

1,5 mm²3 -X2:4A

1,5 mm²4 -X11:14

==15/3.5:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-H11

1,5 mm²1 -X7:10

1,5 mm²2 -X7:17

1,5 mm²x1 -X7:11

==15/9.7:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-H12

1,5 mm²1 -X7:12

1,5 mm²2 -X7:18

1,5 mm²-X7:17

1,5 mm²x1 -X7:13

==15/9.9:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-H14

1,5 mm²1 -X7:14

1,5 mm²2 -X7:18

1,5 mm²x1 -X7:15

==15/9.13:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-H15

1,5 mm²L1 -X7:20 ==15/5.10:E

1,5 mm²L2 -X7:21 ==15/5.11:E

1,5 mm²L3 -X7:22 ==15/5.11:E

1,5 mm²PE -PE ==15/5.11:F

==15/5.11:F
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ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Plan podłączeń urządzeń =R3+10-H15 =R3+10-K9 =R3+10-PE =R3+10-Q1 =R3+10-Q2

=R3+10-Q3 =R3+10-Q4

Rozdz. 15kV R3

Zmiana Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

/
Data Opis zmiany

Nazwa rysunku

Rewizja

Nr strony

Data projektu

Faza realizacji

1312

Obiekt

3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

05.2022

01

Podpis

Podpis

Podpis

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

17.8.445
Numer rysunku

Nr projektu

445

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-H15

==15/5.11:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-K9

1,5 mm²B1 -X11:12 ==15/9.17:F

1,5 mm²B2 -X11:21 ==15/9.17:G

1,5 mm²B6 -X11:51 ==15/9.17:F

1,5 mm²B7 -X11:52 ==15/9.17:G

1,5 mm²L1 -C1:x1

1,5 mm²-X7:20

==15/5.8:D

1,5 mm²L2 -C2:x1

1,5 mm²-X7:21

==15/5.8:D

1,5 mm²L3 -C3:x1

1,5 mm²-X7:22

==15/5.8:D

1,5 mm²PE -PE ==15/5.7:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-PE

2,5 mm²-TI1:S1 ==15/4.2:B

2,5 mm²-TI2:S1 ==15/4.3:B

2,5 mm²-TI3:S1 ==15/4.4:B

2,5 mm²-T31:l ==15/4.6:B

1,5 mm²-K9:PE ==15/5.7:E

1,5 mm²-H15:PE ==15/5.11:G

1,5 mm²-C3:x2 ==15/5.12:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-Q1

11

12

==15/1.8:B

13

14

==15/1.9:B

15

16

==15/1.9:B

1,5 mm²17 -X11:10

1,5 mm²-Q1:19

1,5 mm²18 -X11:55

==15/9.8:D

1,5 mm²19 -Q1:17

1,5 mm²20 -X11:54

==15/9.6:D

1,5 mm²21 -X11:2

1,5 mm²-Q1:23

1,5 mm²22 -X11:26

==15/7.6:D

1,5 mm²23 -Q1:21

1,5 mm²24 -X11:27

==15/7.7:D

25

26

==15/1.11:B

1,5 mm²27 -X3:2B

1,5 mm²28 -X3:3A

==15/4.9:E

29

30

==15/1.12:B

31

32

==15/1.12:B

33

34

==15/1.13:B

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-Q2

11

12

==15/1.8:G

13

14

==15/1.9:G

15

16

==15/1.9:G

1,5 mm²17 -X11:10

1,5 mm²-Q2:19

1,5 mm²18 -X11:57

==15/9.10:D

1,5 mm²19 -Q2:17

1,5 mm²20 -X11:56

==15/9.9:D

1,5 mm²21 -X11:3

1,5 mm²-Q2:23

1,5 mm²22 -X11:30

==15/7.11:D

1,5 mm²23 -Q2:21

1,5 mm²24 -X11:31

==15/7.12:D

25

26

==15/1.11:G

1,5 mm²28 -X3:6A

1,5 mm²27 -X3:4

==15/4.10:E

29

30

==15/1.12:G

31

32

==15/1.12:G

33

34

==15/1.13:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-Q3

11

12

==15/1.15:H

1,5 mm²13 -Q3:19

1,5 mm²14 -X11:59

==15/9.13:D

1,5 mm²15 -X11:4

1,5 mm²-Q3:17

1,5 mm²16 -X11:32

==15/7.14:D

1,5 mm²17 -Q3:15

1,5 mm²18 -X11:33

==15/7.16:D

1,5 mm²19 -X11:11

1,5 mm²-X11:12

1,5 mm²-Q3:13

1,5 mm²20 -X11:58

==15/9.12:D

21

22

==15/1.17:H

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-Q4

1,5 mm²1 -X11:9

1,5 mm²-Q4:3

==15/9.4:C

1,5 mm²2 -X11:46 ==15/9.4:D

1,5 mm²3 -Q4:1 ==15/9.5:C

1,5 mm²4 -X11:47 ==15/9.5:D

5 ==15/1.11:C

6 ==15/1.11:D
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ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
Plan podłączeń urządzeń =R3+10-Q4 =R3+10-S5 =R3+10-S11 =R3+10-T31 =R3+10-TI1

=R3+10-TI2 =R3+10-TI3 =R3+10-Y1 =R3+10-Y2 =R3+10-Y3

Rozdz. 15kV R3

Zmiana Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

/
Data Opis zmiany

Nazwa rysunku

Rewizja

Nr strony

Data projektu

Faza realizacji

1313

Obiekt

3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

05.2022

01

Podpis

Podpis

Podpis

A. Ziaja

A. Ziaja

P. Ziaja

17.8.445
Numer rysunku

Nr projektu

445

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-Q4

7 ==15/1.12:C

8 ==15/1.12:D

1,5 mm²9 -Q4:15 ==15/7.4:C

1,5 mm²10 -X11:24 ==15/7.4:D

11 ==15/1.13:C

12 ==15/1.13:D

1,5 mm²15 -X11:2

1,5 mm²-Q4:9

==15/7.5:C

1,5 mm²16 -X11:25 ==15/7.5:D

17 ==15/1.13:C

18 ==15/1.13:D

1,5 mm²19 -X4:2B ==15/6.18:C

1,5 mm²20 -Q4:39 ==15/6.18:D

1,5 mm²29 -X11:45 ==15/9.3:F

1,5 mm²30 -X11:18 ==15/9.3:G

1,5 mm²33 -X1:13 ==15/6.7:F

1,5 mm²34 -X1:9 ==15/6.7:H

1,5 mm²35 -X1:12 ==15/6.5:F

1,5 mm²36 -X1:8 ==15/6.5:H

1,5 mm²37 -X4:3A ==15/6.18:F

1,5 mm²39 -Q4:20 ==15/6.18:E

1,5 mm²40 -X11:34 ==15/7.18:D

1,5 mm²41 -X11:4 ==15/7.18:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-S5

1,5 mm²13 -X7:3

1,5 mm²14 -X7:5

==15/8.4:D

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-S11

1,5 mm²2 -X7:8

1,5 mm²3 -S11:32

1,5 mm²-S11:3

==15/9.4:F

1,5 mm²8 -X7:4

1,5 mm²5 -X7:6

==15/8.5:D

1,5 mm²7 -X7:1

1,5 mm²6 -X7:2

==15/6.9:C

1,5 mm²10 -X7:4

1,5 mm²11 -X7:7

==15/8.7:D

1,5 mm²32 -S11:3

1,5 mm²31 -X7:16

==15/9.4:G

1,5 mm²4 -X7:9

1,5 mm²3 -S11:3

==15/9.5:F

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-T31

k

l

==15/1.8:H

2,5 mm²k -X3:19

2,5 mm²l -X3:22

2,5 mm²-PE

==15/4.6:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-TI1

2,5 mm²S1 -X3:15

2,5 mm²-PE

2,5 mm²S2 -X3:12

==15/4.2:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-TI2

2,5 mm²S1 -X3:16

2,5 mm²-PE

2,5 mm²S2 -X3:13

==15/4.3:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-TI3

2,5 mm²S1 -X3:17

2,5 mm²-PE

2,5 mm²S2 -X3:14

==15/4.4:C

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-Y1

1,5 mm²1 -X11:49

1,5 mm²2 -X11:20

==15/9.15:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-Y2

1,5 mm²1 -X11:50

1,5 mm²2 -X11:20

==15/9.16:G

CEL PRZEKRÓJ
PRZYŁĄCZA

PLASOWANIE

IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA

PRZYŁĄCZE

=R3+10-Y3

1,5 mm²1 -X11:52

1,5 mm²2 -X11:21

==15/9.17:G


